



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 213/DG/2018

Data: 27/08/2018

CIG: 7570631A54

CUP: J94D17000040006

OGGETTO: *Proroga del termine per la presentazione delle offerte per procedura negoziata (art.36, comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) per l'affidamento dei lavori di consolidamento del versante in frana in corrispondenza delle mura urbane del capoluogo del Comune di Monteverdi M.mo (PI) - Via del Botrello.*

PREMESSO che con Determina n. 188/DG/2018 del 13/07/2018 è stata indetta, per l'affidamento dei lavori di consolidamento del versante in frana in corrispondenza delle mura urbane del capoluogo del Comune di Monteverdi M.mo (PI) - Via del Botrello, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

CONSIDERATO che con la stessa Determina sono stati approvati i documenti di gara (la lettera di invito, la documentazione tecnica tutta, lo schema di contratto, l'istanza di partecipazione e le ulteriori dichiarazioni da produrre per la partecipazione, compresi i moduli per l'offerta economica) e l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura.

PRESO ATTO che la stessa documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo del committente ed inviata agli operatori invitati in data 13/07/2018 e che la scadenza della procedura era stata fissata in data 27/08/2018 alle ore 16:00.

RESO NOTO che, vista la chiusura degli uffici sede di presentazione delle offerte nella settimana di ferragosto ed i disagi, dovuti ad i nuovi regolamenti in vigore di poste italiane, nella consegna di alcuni plichi contenuti le offerte che dovevano essere consegnati entro la scadenza del termine (come da ricevute postali), si sono verificate appunto alcune mancate consegne a ridosso della scadenza.



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

RITENUTO che tali disagi ostativi alla partecipazione entro i termini fissati non possano essere imputati ad i concorrenti o a poste italiane.

CONSIDERATO che il RUP, visto quanto predetto, per favorire il principio della massima trasparenza e partecipazione alla procedura di gara, ritiene di dover prorogare la scadenza per una ulteriore settimana per ovviare alle problematiche riscontrate.

Il Sottoscritto Sergio Chiacchella, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Procura notarile del 27/01/2017, e di RUP,

DETERMINA

- L'approvazione della proroga del termine ultimo di gara al giorno 03/08/2018 alle ore 16:00.
- La pubblicazione della proroga sul sito istituzionale dell'ente ove è pubblicata e resa disponibile tutta la documentazione ai fini della partecipazione alla gara e la comunicazione della stessa agli operatori invitati.
- L'inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 29/08/2018.

Firma del Dirigente Responsabile
(Sergio Chiacchella)

COSVIG S.C.R.L.
53030 RADICONOLI (SI)
Tel. e Fax 0577-752950
C.F. e P.I. 00725800528
N. REA SIENA 86860