



COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

SETTORE TECNICO

N. 2012 / 401 registro generale

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE -----

N. 235 del 14 Settembre 2012

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE AL BORGO MEDIEVALE DI CASTELNUOVO V.C. II LOTTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ISOLVER S.P.A.

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento per la disciplina e l'attribuzione ai responsabili di area di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente approvato con delibera di Giunta N. 106 del 09/10/2001;
- il decreto del Sindaco n° 08 del 29/06/2012 con il quale viene confermato l'incarico di Responsabile del SETTORE TECNICO alla scrivente;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 168 del 16 Luglio 2012 relativa all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo "RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE AL BORGO MEDIEVALE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA - II LOTTO" redatto dall'Arch. Tiziana Chierici di Volterra e del relativo quadro economico così composto:

Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 118.707,9'
Oneri per la sicurezza		€ 5.323,0
Totale importo lavori		€ 124.030,9'
Somme a disposizione A.C.		
Imprevisti	€ 5.930,60	

I.V.A. 21 % sui lavori	€ 26.046,51	
Spese varie per gara d'appalto	€ 650,00	
Fondo art. 92 D.lgs 163/2006 2%	€ 2.480,62	
Totale somme a disposizione	€35.107,73	€ 35.107,73
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 159.138,7

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 168 del 16 Luglio 2012 con la quale veniva disposto di dare l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di "RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE AL BORGO MEDIEVALE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA – II LOTTO", con il metodo della procedura negoziata e criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del D.Lgs.163/2006

Allo scadere del termine utile per la presentazione delle offerte e precisamente il giorno 06 Agosto 2012 alle ore 13.00 sono pervenuti al protocollo dell'Ente n. 03 plichi;

Il giorno 16 Agosto 2012 l' Arch. Simonetta Santucci, e la commissione esaminatrice, hanno concluso il verbale di gara, constatando che risulta aggiudicataria dei lavori l'impresa ISOLVER s.p.a. con sede in S.R. 439, 140 Castelnuovo Val di Cecina (PI) con il ribasso sull'importo lavori del 3,50%, come meglio specificato nell'allegato verbale;

Rilevato altresì che, a seguito dell'offerta presentata il nuovo quadro economico risulta il seguente:

Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 114.553,19
Oneri per la sicurezza		€ 5.323,00
Totale importo lavori		€ 119.876,20
Somme a disposizione A.C.		
Imprevisti	€ 10.085,38	
I.V.A. 21 % sui lavori	€ 26.046,51	
Spese varie per gara d'appalto	€ 650,00	
Fondo art. 92 D.lgs 163/2006 2%	€ 2.480,62	
Totale somme a disposizione	€39.262,51	€ 39.262,51
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 159.138,7

Viste le attestazioni di regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ISOLVER s.p.a. con sede in S.R. 439, 140 Castelnuovo Val di Cecina (PI).

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare gli allegati verbali delle sedute di gara redatti rispettivamente in data 07 Agosto 2012 e 16 Agosto 2012;

2) Di aggiudicare definitivamente i lavori suddetti all'impresa ISOLVER s.p.a. con sede in S.R. 439, 140 Castelnuovo Val di Cecina (PI) , per un importo contrattuale di € 119.876,20= con ribasso del 3,50%;

3) Di rideterminare il nuovo Quadro Economico dell'opera:

Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 114.553,19
Oneri per la sicurezza		€ 5.323,00
Totale importo lavori		€ 119.876,20
Somme a disposizione A.C.		
Imprevisti	€ 10.957,89	
I.V.A. 21 % sui lavori	€ 25.174,00	
Spese varie per gara d'appalto	€ 650,00	
Fondo art. 92 D.lgs 163/2006 2%	€ 2.480,62	
Totale somme a disposizione	€39.262,51	€ 39.262,51
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 159.138,71

4) Di confermare l'impegno per una somma pari a € 159.138,71= al capitolo 2690 del bilancio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Simonetta SANTUCCI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTATE LA COPERTURA FINANZIARIA

Importo

Capitolo

Impegno

A favore di:

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio della gestione, dando atto altresì che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. TADDEI AMBRA

Castelnuovo di Val di Cecina, 14-09-2012