

REGISTRATO A MONTEPULCIANO

IL 18/06/09 N° 94

SERIE 1



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
(Provincia di Siena)

Rep. n. 1586

Contratto di Appalto a Misura per la realizzazione dei lavori di Riparazione dei danni e adeguamento sismico di edificio esistente e costruzione di fabbricato ad uso scolastico - 2° Stralcio Opere impiantistiche e di finitura.

Avanti a me Antonio Di Carlo, segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata tra i comuni di San Casciano dei Bagni e San Giovanni d'Asso, abilitato a rogare i contratti ai sensi della lettera c) art. 97 del Testo unico degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, nella casa Comunale Ufficio di Segreteria, alle ore 12:00 del giorno **quattro**, del mese di **Giugno** dell'anno 2009 (04.06.2009) sono personalmente comparsi;

1- Sig. **Fè Riccardo** nato a S. Quirico d'Orcia il 17.03.1955, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che interviene in rappresentanza del Comune di San Casciano dei Bagni, avente sede legale a San Casciano dei Bagni, Piazza della Repubblica 4, C.F. 00226360527, domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 110, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in esecuzione del Decreto Sindacale n. 2 del 27 Gennaio 2009;

e

- Sig. **Oliva Nicola** nato a Aversa (CE) il 05/11/1951 e residente in Cesa (CE) via E. Montale n° 8, Codice Fiscale **LVO NCL 51S05 A512T**, il quale interviene al presente atto in qualità di **amministratore Unico** della società **CONSTRUCTA srl** con sede legale in Cesa (CE), in via **E. Montale 8**, iscritta al

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
PROVINCIA DI SIENA
AUTENTICAZIONE DI COPIA
(D.P.R. 29.12.2000 DI N. 445 art. 13)

La presente copia, composta di n° 12 fogli e' conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

San Casciano dei Bagni, li 25/09/2009

IL TECNICO
(Geom. Gabriele Tuccitto)

Antonio Di Carlo
Fè Riccardo
Oliva Nicola

registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di *Caserta* al n. *01654210614*, -
Partita Iva e C.F. *01654210614* riunita in Associazione Temporanea con
l'Impresa *CO.GE.MAR S.r.l.* con sede in Cesa (CE) via G. Matteotti n° 15,
giusta Procura a rogito del notaio dott. Francesco Paolo Pelosi Rep. N° 48250
del 06/04/2009 Registrato a Aversa il 07/04/2009 che in copia conforme
all'originale viene allegata al presente atto.

Le parti come sopra costituite della cui identità sono certo, previa rinuncia con il
mio assenso alla presenza dei testimoni mi hanno richiesto di ricevere il presente
al quale

PREMETTONO

- *Che* con deliberazione della Giunta Comunale n. *80* del *17/05/2008*,
esecutiva, si approvava il progetto definitivo dell'intervento relativo ai lavori di
Riparazione dei danni e adeguamento sismico di edificio esistente e
costruzione di fabbricato ad uso scolastico, il cui importo totale dell'opera
ammontante a € *3.684.864,35*;

- *Che* con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. *33* del
04/03/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Riparazione dei*
danni e adeguamento sismico di edificio esistente e costruzione di fabbricato
ad uso scolastico – II° Stralcio Opere impiantistiche e di finitura, per un
importo dei lavori di € *2.190.224,04* (diconsi
duemilionicentonovantaduecentoventiquattro/04) ripartito in € *1.575.742,19*
per lavori (di cui € *67.810,12* per oneri di sicurezza) e € *614.481,85* per somme
a disposizione dell'Amministrazione, il tutto finanziato, per € *1.000.000,00*
con contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, per € *988.750,85*
con il Fondo Cofinanziamento PaSL per l'annualità 2009, per € *197.360,77* a
carico del Servizio Sismico Regionale in ordine al terremoto Amiata 2000 (VI
Rimodulazione), quanto a € *4.112,42* con il residuo del mutuo contratto con la
Banca Valdichiana Credito cooperativo Tosco-Umbro;



Antonio L. Carle
Stucchi
Colin Carl

- *Che* con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. **066** del **31.03.2009**, divenuta efficace con determinazione dello stesso Responsabile n° **110** del **03/06/2009** sono stati affidati i lavori in questione all'A.T.I. **CONSTRUCTA srl – CO.GE.MAR. S.r.l.** a seguito del ribasso del **7,590%** sul prezzo a base d'asta stabilito in **€ 1.507.932,07** oltre agli oneri di sicurezza di **€ 67.810,12** non soggetti a ribasso e pertanto per il corrispettivo finale stabilito in nette **€ 1.461.290,15+IVA 10% (euro unmilionequattrocentosessantunomiladuecentonovanta/15)**;

- *Che* la sopra costituita Ati ha provveduto, in esecuzione dell'art. 113, del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. ed integraz., alla costituzione della cauzione definitiva, prestata con garanzia fidejussoria conforme allo schema tipo ministeriale di cui all'Art. 107, 4° comma, del D.P.R. n. 554/1999, pari al 5% dell'importo dei lavori, a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, che cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mediante polizza n° **C00020309018EP** rilasciata dalla compagnia **Findoro Finanziaria Spa** del **20.04.2009** - per la garanzia di **€ 74.993,40** (diconsi **settantaquattromilanovecentonovantatre/40**) secondo le modalità operative, procedure e contenuti di cui all'art. 113, comma 1 e 2 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999;

- *Che* la sopra costituita Ati ha provveduto, in esecuzione dell'art. 129, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., stipulare polizza di assicurazione n° **510695** del **04/06/09** per una somma di **€ 2.000.000,00** con la **AXA Assicurazioni**

_____ a
copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento



Handwritten signatures:
- *Antonio Di Carlo*
- *Stefano*
- *John*

o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

- Che il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno dato atto in data **21.04.2009**, giusto verbale sottoscritto da entrambe le parti ai sensi dell'art. 71, 3° comma, del D.P.R. n. 554/1999, che permangono le condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori;

Tutto cio' premesso Stipulano

1)-di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa. A mente dell'art. 110 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati ma che firmati, ad eccezione del Capitolato Generale, dai componenti e da me ufficiale rogante, restano depositati presso l'Ufficio Tecnico i seguenti elaborati sotto elencati che le parti mi dichiarano di conoscere e mi dispensano dal darne lettura:

- a) il capitolato generale di appalto;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali approvati con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. **033 del 04/03/2009**;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza di cui all'Art. 131 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n° 163/06 e succ. mod ed integrazioni;
- f) il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) di cui all'Art. 131, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 delle ditte **COSTRUCTA S.r.l** e **CO.GE.MAR. S.r.l.**;
- g) il Cronoprogramma dei lavori;

2)- Il Comune di San Casciano dei Bagni, rappresentato dal responsabile del servizio tecnico, concede in appalto all'A.T.I. **COSTRUCTA srl - CO.GE.MAR. S.r.l.** con sede legale in **Cesa (CE)**, in via **E. Montale 8** come sopra rappresentata che accetta, i lavori di **Riparazione dei danni e**



Handwritten signatures:
1. *Carlo*
2. *Roberto*
3. *Carlo*

adeguamento sismico di edificio esistente e costruzione di fabbricato ad uso scolastico – II° Stralcio Opere impiantistiche e di finitura, secondo le prescrizioni tecniche di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 033 del 04/03/2009, che firmato dalle parti si conserva agli atti del Comune.

3)- Il prezzo netto del contratto è stabilito in complessive € 1.461.290,15 +IVA 10% (euro unmilionequattocentosessantunomiladuecentonovanta/15) pari all'importo risultante dal ribasso offerto sulla base di gara e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

4)- Ai sensi dell'art. 133, 3° comma del D. Lgs. 163/2006, non è ammessa la revisione dei prezzi, e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Si applica invece il "prezzo chiuso", consistente nel prezzo netto dei lavori, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Tale percentuale è fissata con Decreto Ministero LL.PP. entro il 31 Marzo, nel rispetto del comma 3/bis del citato articolo 133, di ogni anno nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

5)-I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria del Comune di San Casciano dei Bagni, mediante acconti in corso d'opera ogni qualvolta viene raggiunto un importo di lavori eseguiti, pari a €. 250.000,00 al netto delle ritenute di legge. Il termine di pagamento degli acconti del corrispettivo, non può superare i 45 giorni; quello del saldo e di svincolo della polizza fideiussoria, non può superare i 90 giorni, art. 29 del D.M. n. 145/2000. I termini restano sospesi in attesa della verifica prevista dal D.M. 18.01.2008 n° 40 del Ministero dell'Economia e Finanza. In caso di ritardato pagamento per colpa del Comune appaltante, sarà applicato l'art. 116 del citato D.P.R. n. 554/1999.



Blas
Carlo
F. Morsb
Dubini h. Carlo

SCIANDELLI

I termini suddetti s'intendono rispettati con la trasmissione della richiesta di somministrazione alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, non rispondendo il Comune di eventuali ritardi dell'Istituto concedente l'erogazione;

6)- Ai fini della corretta indicazione ed applicazione delle disposizioni contenute nell'art.3 del D.M. Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145, l'appaltatore dichiara che il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico su conto corrente bancario;

7)- Il termine per portare a compimento i lavori è stabilito in giorni **280 (duecentoottanta)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. La penale per ogni giorno di ritardo, non giustificato dall'amministrazione appaltante, oltre il termine finale predetto, è fissata nel 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. Potranno tuttavia essere disposte dal Responsabile del Procedimento, su proposta del Direttore dei Lavori, le sospensioni totali o parziali dei lavori ritenute opportune, nei casi e con le modalità previste dall'art. 24 del D.M. n. 145/2000; nelle ipotesi di sospensioni illegittime il danno subito dall'appaltatore sarà quantificato secondo i criteri indicati dall'art. 25 del citato D.M. n. 145/2000. Potranno infine anche essere concesse, su richiesta dell'appaltatore e per cause a lui non imputabili, proroghe sul termine dei lavori, ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145/2000 e Art. 111, 1° comma, lett. a), del D.P.R. n. 554/1999) previa determinazione del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.;

8)- L'eventuale risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore (es: penali maturate superiori all'importo massimo; reati accertati; grave inadempimento; grave irregolarità o grave ritardo) , viene valutata dal Responsabile del Procedimento, secondo le indicazioni previste dall'Art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006. Resta inoltre fermo il diritto del Comune di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché del decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il pagamento complessivo resta



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature that appears to be 'P. ...' and another 'O. ...'.

determinato secondo le modalità previste dall'art. 134 del citato D. Lgs. n. 163/2006.

9)- Il Sig. *Oliva Nicola*, in qualità di *Amministratore Unico* dell'Impresa che rappresenta, capofila dell'Ati aggiudicataria dell'appalto dichiara di accettare la commissione dell'appalto stesso, il quale viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, modalità e prezzi, dedotti e risultanti, oltre che dalla lettera di invito a presentare l'offerta, anche dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli elaborati tecnici che si conservano agli atti del Comune.

10)- Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000, n. 145, ed al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

11)- Il conferimento del presente appalto all'ATI. *COSTRUCTA Srl - CO.GE.MAR. srl* è stato consentito dalla Legge n. 47/1994 e D.Lgs. 490/1994;

12)- Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Ati si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. L'amministrazione appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti



Oliva Nicola
Amministratore Unico

competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

13)- Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti al progetto possono essere adottate dalla stazione appaltante soltanto in conformità alle previsioni normative di cui all'art. 132, 1° comma, del D. Lgs. n. 163/2006, e succ. modif. ed integr., nonché alle norme regolamentari di cui all'art. 10 del D.M. Lavori Pubblici, 19.4.2000, n. 145. Qualsiasi variazione dell'impiego dei materiali e di progetto, dovrà essere autorizzata dal Direttore dei Lavori in coerenza con quanto disciplinato dagli artt. 15, 16 e 17, del citato D.M. n. 145/2000.

14)- I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

15)- A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso le Sede Municipale. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta al Capo Cantiere o all'incaricato dell'appaltatore dal Direttore dei Lavori, o dal Responsabile del Procedimento, si considera fatta personalmente al titolare dell'Impresa appaltatrice.

16)- Nel caso di avvenuta autorizzazione al sub-appalto, o cottimo, o nolo a caldo, l'Impresa appaltatrice dovrà trasmettere alla stazione appaltante



Handwritten signatures:
1. A large, flowing signature at the top right, possibly reading "Pierluigi..."
2. A signature in the middle right, possibly reading "Stuob..."
3. A signature at the bottom right, possibly reading "Oliv..."

lavori, di cui al D.P.R. 24.07.1996, n. 459, ed all'art. 94 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, nonché alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza di cui allo stesso D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

20) Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, sulle prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, l'Ente appaltante dà inoltre atto che è stato designato dal responsabile dei lavori, ai sensi dell'Art. 90 comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di cui al presente appalto, nella persona dell'*Architetto Claudio Gallo*, il quale dovrà provvedere all' adempimento degli obblighi ed all'assunzione delle responsabilità che le sono demandate dalle vigenti norme in materia di sicurezza dei cantieri.

21)- Il piano di sicurezza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e dell'art. 131 comma 1 let. a) del D. Lgs. 163/2006, forma parte integrante del presente contratto d'appalto. Sulla consistenza e sull'osservanza dei medesimi vigilerà il coordinatore sopra individuato, per quanto di sua competenza, a mente dell'art. 127 del D.P.R. n. 554/1999; mentre il committente Comune sarà rappresentato dallo stipulante geom. Fè Riccardo quale responsabile dei lavori e responsabile del procedimento. Le violazioni del piano di sicurezza medesimo, per responsabilità dell'appaltatore, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.

22) Il responsabile dei lavori, ai sensi dell'Art.99 del D.Lgs. 81/08, dovrà provvedere alla trasmissione agli organi di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare concernente il piano di sicurezza, in quanto l'intervento è stato ritenuto assoggettato alla Direttiva Cantieri di cui al D.Lgs. 494/96.

23)- I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti a variante, se non nei casi e limiti, previsti e disciplinati dall'art. 132 del D. Lgs.



Handwritten signatures:
1. Top signature: *Quarini h. Carr*
2. Middle signature: *F. Russo*
3. Bottom signature: *Olivero*

163/2006, e succ. modif. ed integr., e secondo le modalità enunciate all'art. 134 del D.P.R. n. 554/1999;

24)- Le parti concordano che qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera dovesse variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento seguirà i termini e le procedure, previste dall'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, e succ. modif. ed integr., e seguendo le modalità di cui alle disposizioni indicate al Titolo X del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

25)- L'ente appaltante si riserva la facoltà di poter procedere alla presa in consegna anticipata, prima che sia intervenuto il collaudo provvisorio, per occupare o utilizzare l'opera, qualora ne ricorrano le necessità e le condizioni previste e dettagliate dall'art. 200 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

26)- Ai sensi dell'art. 22, 2° comma, del D.L. 152/1991, convertito nella Legge n. 203/1991, è assolutamente vietata la cessione del contratto d'appalto. Possono invece essere assentite le cessioni del credito e le procure ai sensi del comma 2/ter del medesimo articolo 22, previo accertamento antimafia, se dovuto, nei confronti del cessionario o procuratore se in possesso della qualifica di imprenditore (art. 20, comma 4°, legge 203/1991). Sono assentite altresì le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, nonché il trasferimento e affitto di azienda con le modalità e nei limiti di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

27)- Il presente atto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa essendo soggetto a IVA. Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, art. 112 del D.P.R. n. 554/1999, ed art. 8, D.M. 19.4.2000, n. 145. A mente dell'art. 80, del D. Lgs. 163/2006, saranno invece a carico dell'Amministrazione appaltante tutte le spese necessarie per la pubblicità.

28)- Ai sensi dell'art. 10, 1° comma del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr., il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo di cui al



Handwritten signatures and initials:
Top: A signature that appears to be "L. Carò".
Middle: A signature that appears to be "P. Carò".
Bottom: A signature that appears to be "G. Carò".

presente contratto d'appalto, è designato nella persona del Geom. Riccardo Fè - Responsabile del servizio Tecnico -, il quale dovrà provvedere, tra le altre incombenze, dettagliate agli artt. 10 del D. Lgs. 163/2006 e 8 del D.P.R. n. 554/1999, anche per la stretta osservanza dei seguenti obblighi:

- a) - provvedere ogni anno, al rinnovo della certificazione antimafia, qualora dovuto, fino all'emanazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
- b)- accertare che l'appaltatore provveda almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori dei relativi lavori, al deposito dell'eventuale contratto di sub- appalto, con verifica dei requisiti previsti dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- c) - comunicare alle Sezioni Regionali dell'Osservatorio dei LL.PP. i dati relativi all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9, del D. Lgs. 163/2006 per i lavori di importo superiore a 150.000 Euro, o nei termini previsti dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici per i lavori di importo inferiore a 150.000 Euro.

29)-Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

Richiesto, io ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia e da me letto alle parti che a mia domanda mi riconoscono conforme alla loro volontà, e dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono a margine di ogni foglio ed in calce alla presente pagina.

Scritto da persona di mia fiducia con stampante ad inchiostro indelebile ed in minima parte da me manoscritta consta di n° 11 pagine e n° 23 righe sin qui senza le firme.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

L'Appaltatore **CONSTRUCTA s.r.l.**

Il Segretario Rogante

F. Fè
CONSTRUCTA s.r.l.
Roberto V. Carli

O'