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Repertorio n. 306 

COMUNE  DI  MONTECATINI VAL DI CECINA 

Provincia di Pisa – 

SCRITTURA PRIVATA PER LA FORNITURA E POSA IN 

OPERA DI APPARATI TECNOLOGICI A POMPA DI CALORE 

PER LA CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD 

AMBULATORI E SERVIZI SANITARI A PONTEGINORI. CIG. 

Z6A19ACA46. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaSEDICI e di questo il giorno UNO del mese di 

GIUGNO (01.06.2016), nell'Ufficio di Segreteria del Comune di 

Montecatini Val di Cecina, sito in via Roma n. 1, nel Palazzo 

Comunale;=================================== 

TRA 

1) il Comune di Montecatini Val di Cecina, rappresentato in questo atto dal 

Sig. Sandro Cerri, nata a Cecina (LI) il 26.02.1965 domiciliato per la carica in 

Montecatini Val di Cecina presso la sede Comunale di Via Roma 1, in qualità 

di Responsabile  Area Tecnica ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 

27 del 26.02.2016, il quale dichiara di agire in nome, per conto e 

nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta (C.F.:00344340500), di 

seguito indicato anche come “Comune”,  

2) Il sig. MACELLONI GIORGIO, nella sua esclusiva veste, e non 

altrimenti, di legale rappresentante, della Impresa “IDROTERMICA E 

SERVIZI” con sede in Via 1° Maggio n. 3 - 53037 Peccioli (PI), P.I. 

01767650508, iscritta alla C.C.I.A.A. di Pisa al n. 01767650508, come 
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da certificato in atti, in seguito denominato semplicemente 

“Appaltatore”;  

 Le parti, della cui identità personale e capacità giuridica io 

Segretario Rogante sono certo, con il mio consenso dichiarano di 

rinunciare, in questo atto, all’assistenza dei testimoni e chiedono di far 

constare per atto pubblico quanto segue.================= 

PREMESSO  

CHE con Determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n. 258 del 

02.05.2016  è stato affidato all’Impresa “IDROTERMICA E SERVIZI” 

con sede in Via 1° Maggio n. 3 - 53037 Peccioli (PI), P.I. 

01767650508, LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARATI TECNOLOGICI A 

POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD AMBULATORI 

E SERVIZI SANITARI A PONTEGINORI================== 

CHE  l’affidamento è avvenuto con procedura di acquisizione 

telematica per mezzo di sistema regionale START;============== 

CHE  per la realizzazione della fornitura e posa in opera sopra descritta 

è stata impegnata la somma di euro 36.234,00.= sul bilancio di 

previsione 2016 come indicato nella determinazione sopra citata;=== 

CHE è stata presentata cauzione definitiva dovuta a garanzia degli 

obblighi da assumere con il contratto dei lavori in argomento, con 

polizza fideiussoria n. 253418871 rilasciata dalla ALLIANZ . Agenzia 

di Pontedera in data 31.05.2016,  valida dal 31.05.2016 al 31.05.2017, 

dell'importo di € 2.970,00=, comunque fino ad espressa autorizzazione 

di svincolo da parte del Comune;================ 

CHE sono stati assegnati al seguente appalto il codice CIG 

ZCA19ACA46,  che deve essere riportato in tutti i bonifici relativi a 
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ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, nonché da 

eventuali subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell’art. 3, comma 5, 

della legge n. 136/2010 e s.m.i.; =========================== 

CHE è stato acquisito il DURC ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, 

n. 210, convertito dalla legge 22.11.2002, n. 266, dal quale risulta che 

l’appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;  

CHE si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del 

contratto in forma di scrittura privata. ======================= 

- Visto che il d. Lgs. N. 50/2016 art. 216 comma 1 “Nuovo Codice dei 

Contratti” testualmente cita: Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo  

ovvero  nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si  

applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si 

indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati 

successivamente alla data della sua entrata  in  vigore  nonche',  in caso di 

contratti senza pubblicazione di  bandi  o  di  avvisi,  alle procedure e ai 

contratti in relazione ai quali, alla data di  entrata in vigore del presente 

codice, non siano  ancora  stati  inviati  gli inviti a presentare le offerte, e che 

il medesimo decreto è entrato in vigore il 19.04.2016, si ritiene applicabile al 

presente appalto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.======================= 

Vista la documentazione, conservata agli atti dell’Ufficio Tecnico, mediante 

la quale risultano soddisfatti e quindi verificati i requisiti dichiarati in sede di 

affidamento; 

le parti convengono e stipulano quanto segue:================= 

Art. 1 PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto.================================================ 



- 4 - 

Art. 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Comune, come sopra identificato , nella sua qualità e rappresentanza 

come sopra specificato, stipula con l’Impresa “IDROTERMICA E 

SERVIZI” con sede in Via 1° Maggio n. 3 - 53037 Peccioli (PI), P.I. 

01767650508” nella persona di Macelloni Giorgio , che come sopra 

rappresentata accetta, il presente contratto di appalto di lavori indicati 

nella premessa e sommariamente specificati nella relazione tecnica 

descrittiva allegata al presente contratto, anche se non materialmente, 

per formarne parte integrante e sostanziale, che rappresenta, e promette 

e si obbliga di far pagare l'ammontare dei lavori nei modi e termini di 

cui agli articoli seguenti. Il sig. Macelloni Giorgio, in nome e per conto 

dell'impresa che rappresenta, si obbliga a far eseguire la fornitura ed i 

servizi di cui in parola e si dichiara edotto degli obblighi che col 

presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti della Legge 

Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i., di seguito denominata 

“L.R.T. n. 38/07 e s.m.”, del Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di 

seguito chiamato “Codice”, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito 

denominato “Regolamento”, del Capitolato Generale d'appalto dei 

lavori pubblici - Decreto Ministero Lavori pubblici 19 aprile 2000 

n.145 (nelle disposizioni non abrogate dal D.P.R. n. 207/10), di seguito 

denominato “Capitolato Generale”, e si impegna, pertanto a curarne 

l'esatta osservanza. ===================================== 

L'Impresa IDROTERMICA E SERVIZI elegge domicilio legale presso 

la sede del Comune di Montecatini Val di Cecina , posta in Montecatini 



- 5 - 

Val di Cecina (Pi), via Roma n. 1, dove potranno validamente esser 

fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del presente 

contratto. === 

Le parti si danno reciprocamente atto che la validità ed efficacia del 

presente contratto è subordinata al rilascio delle necessarie 

autorizzazioni ed assensi da parte delle Autorità competenti. Eventuali 

ritardi da parte delle Autorità amministrative preposte al rilascio delle 

preventive richieste, autorizzazioni e permessi, non costituiranno titolo 

per l’impresa di richiedere al Comune di Montecatini Val di Cecina 

indennità e compensi di sorta. Le parti precisano che nel caso di 

mancato conseguimento dei permessi ed autorizzazioni di cui innanzi il 

contratto dovrà ritenersi inefficace ex tunc. L’alea del mancato 

conseguimento di detti permessi ed autorizzazioni, così come 

dell’eventuale ritardo nel rilascio delle stesse, grava, per patto espresso, 

a carico dell’appaltatore che rinuncia pertanto ad avanzare qualsivoglia 

richiesta di ristoro e/o indennizzo al riguardo. ================= 

L’appaltatore si obbliga ad assumere, a propria cura e spese, tutte le 

iniziative occorrenti e ad eseguire tutte le opere e lavorazioni 

provvisionali a perfetta regola d’arte, nonché ad adottare tutte le 

accortezze necessarie per garantire il raggiungimento di tale obiettivo 

condiviso da esso appaltatore. ============================= 

L’appaltatore dichiara altresì di obbligarsi e di accettare il fatto che:  

a) di essere a conoscenza e di accettare, che i lavori, si potranno 

svolgere attraverso fasi discontinue, attraverso consegne frazionate, 

anche non consecutive. Dà atto che la cantierizzazione, la fasizzazione, 

così come le modalità esecutive che dovranno essere seguite, 
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comporteranno oneri e costi diversi e maggiori rispetto a quelli usuali e 

che tutti questi oneri e costi sono già compensati con il corrispettivo di 

appalto offerto o accettato dall’Impresa; ====================== 

b) di essere a conoscenza che è riservata al Comune di Montecatini Val 

di Cecina la facoltà di modificare, in ragione delle esigenze che si 

potranno manifestare  e della disponibilità delle aree, le previsioni del 

programma lavori senza che per tale motivo l’appaltatore possa 

avanzare pretese ed indennizzi avendo esso appaltatore tenuto conto 

anche di tale onerosità ed alea all’atto della firma del presente 

contratto; =========================================== 

c) di essere a conoscenza e di accettare tutte le modalità e prescrizioni 

previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dagli elaborati tecnici che 

devono ritenersi come per qui di seguito trascritte e confermate e 

dichiara di assumere come assume a proprio carico tutti gli oneri ed 

obblighi occorrenti per l’esecuzione dei lavori, nessuno escluso, inclusi 

quelli di cui al Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145 

del 19.04.2000). ======================================= 

L’appaltatore dichiara che tutti gli oneri ed obblighi di cui alle 

precedenti lettere, così come tutti gli oneri ed obblighi, posti a carico 

dell’appaltatore dal Capitolato Speciale d’appalto, dagli elaborati 

progettuali, dal presente contratto, trovano remunerazione nel 

corrispettivo di appalto avendo esso Appaltatore valutato detti obblighi 

ed oneri all’atto dell’offerta ed avendone quindi già tenuto conto. === 

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle 

vigenti disposizioni di legge in materia. ====================== 
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Art. 3  

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 

L’importo contrattuale ammonta ad Euro 29.700,00.= oltre IVA al 22% 

di € 6.534,00.= ed un totale generale di € 36.234,00.======== 

Il contratto è stipulato “a corpo”, per cui eventuali incrementi o 

riduzioni di interventi necessari alla realizzazione del progetto non 

comporterà incremento o riduzione dell’importo contrattuale sopra 

specificato. ========================================== 

E’ esclusa la revisione prezzi e ciò anche in deroga all’art. 1664 del 

codice Civile. ======================================= 

L’appaltatore dichiara che ha tenuto conto, in base a calcoli di sua 

convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri 

menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e 

rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del 

presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in 

ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate 

complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui 

sono destinate. ======================================== 

Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e 

compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni 

consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, 

ogni opera provvisionale necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in 

ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e conferimento a 

discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere 

connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per 

dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche 
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quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, 

tutti gli oneri ed obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato 

Speciale d’appalto, ogni spesa generale nonché l’utile per l’appaltatore.  

Art. 4 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente 

allegati allo stesso, oltre al Capitolato Speciale d’appalto, il Capitolato 

Generale di cui al D.M. 145/2000 (per quanto non abrogato dal D.P.R. n. 

207/10), limitatamente a quanto non disciplinato dal presente contratto, ed i 

seguenti elaborati: ===================================== 

- relazione tecnica;===================================== 

- il quadro tecnico economico;=========================== 

Art. 5 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal Capitolato Speciale 

d’appalto che si compone di relazione tecnica e quadro tecnico 

economico, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti anche se non 

materialmente allegati con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione.=========================================== 

L'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di ben 

conoscere lo stato dei luoghi ove dovrà svolgersi il lavoro, e di aver 

preso piena conoscenza e visione di ogni circostanza che possa influire 

sui lavori stessi, e di averne tenuto debito conto nella formulazione 
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della propria offerta, che pertanto è da ritenersi per lui congrua e 

remunerativa. ======================================== 

Art. 6 

VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO 

Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di 

dover introdurre modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando 

le disposizioni di cui all’art. 132 del Codice di cui al D.L.vo 163/2006, 

le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di 

una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi 

prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 163 del 

Regolamento. In tal caso, verificandosene le condizioni, si applicherà la 

disciplina di cui all'art. 43, comma 8 e artt. 161 e 162 del D.P.R. n. 

207/10. Nei soli casi previsti dall’art. 132, comma 1, del D.Lgs. n. 

163/06 il Comune può ordinare, durante l’esecuzione del contratto, una 

variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 

dell’appalto  e l’appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli 

stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva 

l’eventuale applicazione degli articoli 161, comma 6, e 163 del 

Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo ai nuovi lavori. ======================== 

Art. 7  

CONSEGNA DEI LAVORI  

La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice decorre dalla data 

odierna.======================= 

Art. 8 

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
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Non appena aggiudicati i lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice 

procedere, nel termine di 7 giorni, all’impianto del cantiere tenendo in 

particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi 

interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella 

gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al Testo 

Unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

D.Lgs 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, 

alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera 

e delle attrezzature di cantiere. Trascorso il termine di 7 giorni dalla 

data del verbale di consegna (o del primo verbale di consegna parziale) 

senza che l’appaltatore abbia iniziato i lavori, sarà applicata all’Impresa 

una penale di € 50,00= (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, 

penale che sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di 

Contabilità e sarà computata a debito dell’Impresa nel primo stato di 

avanzamento. Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla 

data del verbale di consegna (o dal primo verbale di consegna parziale), 

il Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed 

all'incameramento della cauzione definitiva.=================== 

Resta sempre salvo il diritto del Direttore dei lavori di ordinare 

l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di 

tempo o di disporre l'ordine d'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà 

più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti 

dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse 

dall'appalto, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di 

richiesta di speciali compensi. Sotto le suddette condizioni l'Impresa 

avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 
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conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, 

purché esso, a giudizio del Direttore dei lavori, non riesca 

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del 

Comune. =========================================== 

Art. 9 

INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI 

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il 

termine di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data odierna. 

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera in una 

percentuale pari a 0,1% dell’ammontare netto contrattuale, determinata 

secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto, il cui 

ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% 

dell'importo contrattuale. Se il ritardo dovesse determinare un importo 

massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, il 

Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto ed 

all’incameramento della cauzione. L’Appaltatore dovrà comunicare per 

iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavori 

l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. ========== 

Le penali saranno applicate in corso d’opera attraverso detrazioni sui 

SAL o sul corrispettivo finale. Per ogni giorno di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori, inoltre l’appaltatore è tenuto a rimborsare le 

spese per direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior 

tempo dell’esecuzione. ================================== 

Art. 10 

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e 
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s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di 

appalto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i 

dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico 

bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti 

debbono essere riportati il Codice CIG: Z6A19ACA46 assegnato al 

presente intervento. Le parti, con la sottoscrizione del presente 

contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.. Le parti prendono 

atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di 

appalto l’effettuazione di anche una sola transazione senza l’utilizzo del 

bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a 

consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si 

impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o 

subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 

136/2010 e s.m.i., nonché l’impegno a comunicare immediatamente al 

Comune di Montecatini Val di Cecina ed alla Prefettura di Pisa la 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità ed a trasmettere allo stesso  Comune di Montecatini Val di 

Cecina copia del contratto sottoscritto.======================= 

Art. 11 

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO 

DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' 

DELL'APPALTATORE 
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L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi contenuti 

nel Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 (per quanto non 

abrogato dal D.P.R. n. 207/10), nel presente contratto, nonché nel 

Capitolato Speciale d’appalto facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto. Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/07, è altresì fatto 

obbligo all’appaltatore di informare immediatamente la stazione 

appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi 

confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la 

regolare e corretta esecuzione. Le parti danno atto che l'Appaltatore ha 

dichiarato in sede di gara di essere assoggettato agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per 

il diritto al lavoro dei disabili". =========================== 

Art. 12 

PAGAMENTI  

I pagamenti sono disciplinati dagli artt.13 e 14 del Capitolato Speciale 

d’Appalto.  Per le modalità ed i tempi di effettuazione dei pagamenti, le 

conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative 

dell’appaltatore o di uno o più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., le 

conseguenze in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al 

personale dipendente dell’appaltatore, del/i subappaltatore/i e/o del/i 

sub-contraente/i, si applica quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’appalto parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se 

non materialmente allegato allo stesso. Fermi restando i tempi fissati 

dall’art. 143 del D.P.R. 207/10 per l’emissione del certificato di 

pagamento e per la disposizione della liquidazione, e quanto sopra 

disposto in materia di acquisizione di certificazioni per la regolarità 
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contributiva e fiscale, visti i forti rallentamenti che sono determinati dal 

rispetto del Patto di Stabilità interno per quanto riguarda l’emissione 

del mandato di pagamento delle fatture, il saldo delle fatture può 

avvenire entro un anno dall’emissione delle stesse o dalla data di 

esigibilità del credito, senza che l’Appaltatore possa pretendere 

interessi, indennizzi o risarcimenti. Costituisce giusta causa di 

sospensione dei pagamenti, da parte del Comune di Montecatini Val di 

Cecina, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, 

la mancata trasmissione, nei termini di cui all’art. 118 del D. Lgs. 

163/2006, della documentazione attestante il pagamento dei 

corrispettivi maturati dalle imprese subappaltatrici, ove eventualmente 

ammissibili, ovvero la mancata trasmissione della documentazione 

attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato 

D.U.R.C.). ========================================== 

Art. 13 

COLLAUDO o C.R.E 

Le operazioni di  collaudo/ di emissione del C.R.E.  dovranno essere 

concluse entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e 

dovranno avvenire nel rispetto dei termini di inizio e di conclusione 

delle operazioni previste dal Codice e dal Regolamento. Il certificato di 

collaudo/C.R.E., soggetto ad approvazione da parte della stazione 

appaltante, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo 

decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso il biennio, il 

collaudo/C.R.E. si intende approvato ancorché l’atto formale di 

approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del 

suddetto termine. ====================================== 
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Art. 14 

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 

l’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, 

nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale 

si svolgono i lavori. L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad 

applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e 

fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con 

soci. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non 

sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò 

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, 

dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica o sindacale. L’Impresa appaltatrice è responsabile 

in solido, nei confronti del Comune, dell’osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro 

dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non 

esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma 

precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune. 

L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le 

disposizioni di cui all’art. 118, comma 6,  ed art. 131 del Codice di cui al 

del D.L.vo 163/2006. L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al 

versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti 

Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore 

risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola 

professionale. L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento 
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delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in 

conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle 

Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto 

nazionale di categoria vigente al momento della firma del presente 

contratto. La regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa 

appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune 

prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, 

mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva.========================================= 

Art. 15 

SICUREZZA DEI LAVORI 

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a 

rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 

Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che 

verranno richiesti dal Coordinatore per la Sicurezza nella fase di 

esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori. L'appaltatore 

si obbliga a redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e 

comunque prima della consegna dei lavori, le integrazioni al piano 

generale di sicurezza e coordinamento ed i piani previsti dall'art. 131 

comma 2 del Codice. Ai sensi dell’art. 23, commi 4, 5 e 6, della L.R.T. 

n. 38/2007 e s.m., l’appaltatore è tenuto, altresì, a svolgere momenti 

formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle 

specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione 

degli incontri di cui all’art. 8 del presente contratto. Gli interventi 

formativi, elaborati con tecniche di comprensione adeguate ed 
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implementati in coincidenza di eventuali e significative variazioni del 

ciclo produttivo, debbono essere estesi ad ogni soggetto che, a 

qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel 

cantiere. L'appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni 

del D.Lgs 81/2008 in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro. Il 

piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di 

nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di 

nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni 

qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste 

o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. ================== 

Art. 16 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve 

essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle 

disposizioni di cui agli articoli 20 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i, 118 del 

Codice, e 170 del Regolamento, tenendo presente che la quota 

subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 

30%. Le categorie di cui all’art. 107, comma 2, del DPR 207/10 di 

importo superiore al 15% del totale dei lavori, come individuate all’art. 

2 del Capitolato Speciale d’appalto oggetto del presente contratto, 

possono essere subappaltate con i limiti di cui all’art. 118, comma 2, 

terzo periodo, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 e 

s.m.i.. In tal caso si procederà al pagamento diretto al subappaltatore, ai 

sensi del sopra citato art. 37, comma 11, secondo le modalità indicate 

all’art. 7 del Capitolato Speciale d’appalto oggetto del presente 

contratto, alla cui disciplina si rimanda. L’aggiudicataria è, altresì, 
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solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché 

dell’integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei 

confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 

subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 

zona nella quale si eseguono le prestazioni. =================== 

Ai sensi dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 convertito nella 

legge n. 248/2006, sussiste responsabilità solidale dell’appaltatore 

relativamente all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui 

redditi di lavoro dipendente nonché relativamente al versamento dei 

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è 

tenuto il subappaltatore.  Sia l’appaltatore che il subappaltatore, datori 

di lavoro, debbono adempiere all’obbligo previsto dall’art. 36 bis del 

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248: 

di tale adempimento sono solidalmente responsabili insieme con il 

committente. Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 

136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a 

pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali 

obblighi. Al fine di rendere possibile la verifica di quanto sopra, copie 

dei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori ed i 

subcontraenti debbono essere consegnate alla stazione appaltante. Per 

ciò che riguarda la procedura di autorizzazione al subappalto e le cause 

di revoca della medesima, si applicano le disposizioni contenute nel 
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Capitolato Speciale d’appalto oggetto del presente contratto. === 

Art. 17 

COPERTURE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell’art.129 del Codice, l’Impresa appaltatrice è obbligata a 

stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni il Comune da 

tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli 

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di 

terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Di conseguenza è 

onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo 

dell’appalto, l’accensione, presso compagnie autorizzate ai sensi di legge di 

polizze relative all’assicurazione RCT per un massimale, secondo quanto 

previsto dall'art. 125  comma 2 del regolamento pari a 500.000,00= € per 

danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente 

prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i 

rappresentanti della Comune, della Direzione lavori e dei soggetti preposti 

all’assistenza giornaliera e al collaudo”, nonché alle altre assicurazioni 

previste negli atti di gara. ================================ 

Le polizze di cui ai precedenti commi deve essere presentata sulla base 

degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/04, 

dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la 

dichiarazione di vincolo a favore del Comune e devono coprire l’intero 

periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; 

devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per 

lo stesso periodo indicato e devono essere esibite al Comune prima 
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dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato 

d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della 

documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze 

suddette. ============================================ 

Art. 18 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi 

dell'art. 118 co.1 del Codice di cui al D.L.vo 163/2006. ========== 

È fatto salvo quanto stabilito all’art. 116 del predetto D.Lgs. n. 

163/2006. ===== 

Art. 19 

RISOLUZIONE E RECESSO 

Salvi i casi di risoluzione per reati e per decadenza dell’attestazione di 

qualificazione, previsti dall’art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006, per la 

risoluzione e il recesso del presente contratto trovano applicazione le 

disposizioni di cui agli artt. 136, 137 e 138 del Codice D.L.vo 

163/2006, e all’art.18 del D.M. 145/2000. ==================== 

Le parti convengono inoltre, quale clausola risolutiva espressa, che il 

contratto potrà essere dichiarato risolto dalla committente, con le 

conseguenze di cui al precedente comma, oltre che nei casi indicati 

negli altri articoli del presente contratto, anche quando: =========== 

1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità 

contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata 

tramite D.U.R.C.; ====================================== 

2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella 

corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta 
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appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all’art. 13 

del D.M. 145/2000; ==================================== 

3) quando, nonostante i solleciti e la messa in mora da parte della 

Stazione appaltante nonché il blocco dei successivi pagamenti, si 

verifica la mancata trasmissione alla Stazione appaltante medesima 

delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai 

subappaltatori nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 118 c.3 del 

D.L.vo 163/2006. ====================================== 

4) l’Appaltatore sospenda l’esecuzione dei lavori; ============== 

5) sopravvengano a carico dell'Appaltatore, soci, dirigenti e dei suoi 

legali rappresentanti, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla 

vigente normativa antimafia; ============================== 

6) nel caso di insolvenza dell’Appaltatore ovvero nel caso in cui abbia 

fatto una cessione generale dei beni ai creditori o sia avviata nei suoi 

confronti una qualsiasi procedura concorsuale;================= 

7) nel caso di violazione del divieto di subappalto senza preventiva 

autorizzazione; ======================================= 

8) nel caso in cui l’appaltatore non dovesse ottemperare alla 

legislazione ed alle normative in materia di sicurezza e salute; ===== 

9) nel caso di esito negativo delle operazioni di controllo effettuate 

dalla Prefettura in ordine alla certificazione antimafia. L’effettuazione 

di transazioni senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di 

altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria 

costituisce causa di risoluzione del presente contratto. =========== 

10) nel caso in cui il Direttore dei lavori certifichi che gli interventi non 

siano eseguiti a regola d’arte.============================== 
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Art. 20 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le eccezioni e le riserve dell'Impresa, per la risoluzione delle 

contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'Impresa e per la definizione 

delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa sia durante 

l'esecuzione e sia al termine del contratto, si procederà a norma dell’art. 

240-bis del D.Lgs. n. 163/06, degli artt. 164, 190, 191, 201, 233 del 

Regolamento. La competenza alla definizione delle controversie di cui 

al contratto in oggetto viene demandata esclusivamente il Foro di Pisa 

intendendo le parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori 

alternativi. =========================================== 

Qualora l'importo delle riserve raggiunga il 10% dell'importo 

contrattuale verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come 

previsto dall'art. 240 del D.L.vo 163/2006. Le riserve e le pretese 

dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza 

non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi 

dell'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/06, sono esaminate e valutate dalla 

stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di 

collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 234 del DPR 207/10. ======= 

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. n. 

163/06 senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o 

senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei 

lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le 

proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione 

appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta 

giorni. ============================================= 
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Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione 

appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla 

accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di 

ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale. ======== 

Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 163/06, anche al di fuori delle 

ipotesi di attivazione della procedura di accordo bonario ai sensi 

dell’art. 240 sopra citato, le controversie relative a diritti soggettivi 

derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte 

mediante transazione nel rispetto del codice civile. ============== 

Art. 21 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 del D. Lgs. n.196 del 

30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” informa 

l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in 

materia. L’Appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella 

misura strettamente necessaria all’attività da compiere per l’esecuzione 

del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a 

seguito dell’esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver 

comportato l’alterazione dei dati. L’Appaltatore si impegna, inoltre, 

sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di 

sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire 

l’integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di 

distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di 

soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati. ====== 
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Art. 22 

SPESE DI CONTRATTO - IVA 

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, 

inerenti e conseguenti, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del 

Comune di Montecatini Val di Cecina, sono a totale carico dell'Impresa 

assuntrice dei lavori, senza diritto di rivalsa e saranno prelevate dal 

relativo deposito già effettuato. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di 

cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui 

si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 

n. 131/86. 

Art. 23 

OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E 

REGOLAMENTARI 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione 

Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m., il Codice dei Contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo 163/2006 e s.m.i., il 

Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 ed il Capitolato 

Generale d'Appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per le 

disposizioni non abrogate dal citato D.P.R. n. 207/10. ============ 

Art. 24  

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO 

RISCUOTERE 

La persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, 

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per 

effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute 
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dalla Stazione Appaltante, sono indicate negli atti da cui risulta tale 

designazione, che dovranno essere presentati al Comune di Montecatini 

Val di Cecina in forma scritta entro 15 giorni dalla stipula del presente 

contratto. In caso di mancata designazione delle persone di cui al 

presente articolo, le parti danno atto che l’unico soggetto abilitato a 

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme del presente articolo è il 

legale rappresentante dell’impresa. ========================= 

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a 

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla 

Stazione Appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto 

successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con 

precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle 

somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai commi 

precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione 

Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a 

riscuotere. =========================================== 

Art. 25   

SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO 

DELL'APPALTATORE  

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni previste nell’allegato 

Capitolato Speciale d’appalto, si intendono comprese nel prezzo dei 

lavori e perciò a carico dell'Appaltatore: ====================== 

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei 

cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri 

stessi; ============================================== 

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;  
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c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre 

alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; ==================== 

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili 

che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei 

lavori o dal Responsabile del Procedimento o dall'organo di collaudo, 

dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo 

provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; ==== 

e) le spese per le vie di accesso al cantiere; ==================== 

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a 

disposizione per l'ufficio di direzione lavori; ================== 

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee per depositi od 

estrazioni di materiali; ================================== 

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al 

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare 

esecuzione; ========================================== 

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto 

legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni; ============== 

l) tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto e sue 

consequenziali. ====================================== 

Art. 26 

RECESSO DAL CONTRATTO  

E’ riconosciuta al Comune di Montecatini Val di Cecina la facoltà di 

recedere, in qualsivoglia momento dal contratto ai sensi dell’art. 134 

del D.Lgs. 163/2006. Il recesso sarà notificato dal Comune 

all'Appaltatore mediante lettera raccomandata e nel termine di venti 

giorni da tale notifica il Comune procederà alla ricognizione e presa in 
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consegna dei Lavori e del cantiere. Per la valutazione della parte 

eseguita dei lavori appaltati si procederà alla redazione del computo 

metrico dei lavori eseguiti applicando alle quantità risultanti i rispettivi 

prezzi unitari di cui all’offerta dell’appaltatore o, in mancanza di questi, 

i nuovi prezzi redatti secondo le disposizioni di cui al presente contratto 

indicate in precedenza.================================== 

Art. 27 

CLAUSOLA DI MANLEVA 

L’appaltatore terrà sollevato ed indenne il Comune di Montecatini Val 

di Cecina da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che 

possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti 

delle imprese di noleggio o fornitura che verso terzi, in ordine a quanto 

abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione del presente 

contratto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate 

eventualmente dall’Appaltatore stesso. ====================== 

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte 

dall’Appaltatore con la firma del presente contratto, ad eccezioni di 

quelle diversamente disciplinate all’interno dello stesso, le penali da 

applicare sono stabilite in misura giornaliera pari all'1 per mille 

dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente di 

importo non superiore al 10 per cento. ======================= 

Letto, approvato e sottoscritto.  

L’APPALTATORE – Impresa Idrotermica e Servizi  – F.to Digitalmente 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA – Sig. Sandro Cerri – F.to 

Digitalmente 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano 
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espressamente le clausole di cui agli articoli 3,6,9,12,19,25,26,27 che 

sono state rilette.  ====================================== 

L’APPALTATORE – Impresa Idrotermica e Servizi – F.to Digitalmente 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA – Sig. Sandro Cerri – F.to 

Digitalmente 

 


