COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

AREA TECNICO URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 113
Del 21/04/2015

COPIA

Oggetto : INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI VIA DEL TRIVALLO IN MONTELATERONE – affidamento ditte P. Aleksander ed L. C. Legnami

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PRESO ATTO che nei giorni 5 – 6 Marzo 2014 violente piogge e forti venti hanno interessato tutta l'Italia centrale provocando allagamenti e smottamenti diffusi.

CONSTATATO che numerosi danneggiamenti di opere ed infrastrutture si sono avuti anche nel territorio del comune di Arcidosso fra i quali si segnala l'inclinazione di una grossa pianta di pino in via del Trivallo, loc. Montelaterone, con conseguente frana di un muro controterra ad essa adiacente e il cedimento della strada sovrastante.

PRESO ATTO della sottoscrizione in data 06/03/2015 del FOGLIO D'ONERE da parte della ditta Pjetri Aleksander con sede in Arcidosso con il quale l'impresa si impegna al rispetto dei tariffari Regionali e a tutti gli adempimenti previdenziali ed assicurativi

PRESO ATTO della sottoscrizione in data 06/03/2015 del FOGLIO D'ONERE da parte della ditta L. & C. Legnami con sede in Arcidosso con il quale l'impresa si impegna al rispetto dei tariffari Regionali e a tutti gli adempimenti previdenziali ed assicurativi

PRESO ATTO del Verbale di Somma Urgenza redatto dall'Ing. Giorgio Ginanneschi del Centro Intercomunale di protezione Civile dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana protocollo n. 1752 del 06/03/2015;

PRESO ATTO della necessità di effettuare le seguenti opere urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità:

1. Taglio e asportazione di una pianta di pino con cestello in via del Trivallo , Montelaterone;
2. pulizia dalle macerie dovute al crollo di un muro in pietra causata da una pianta di pino, demolizione delle parti in pericolo di crollo e riparazione della restante parte del paramento con metodo cuci-

scuci, ripristino della pavimentazione stradale sovrastante, ripristino della ringhiera, ripristino griglie;

VISTA la necessità urgente di ripristinare le opere rovinate onde impedire ulteriori crolli.

VISTO il computo metrico estimativo redatto dall'uff. tecnico lavori pubblici a firma dell'Ing. Simone Savelli.

VISTO il seguente quadro economico redatto dall'ufficio tecnico:

Importo lavori	€	**13.032,37**
Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	500,00
Somme a Disposizione		
Taglio Pianta	€	1.500,00
IVA sui lavori (10%)	€	1.303,24
IVA su taglio pianta (22%)	€	330,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE.....	€	**3.133,24**
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	**16.165,61**

PRESO ATTO CHE , l'incarico di RUP, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza se necessario sarà svolto dall'ufficio tecnico lavori pubblici nella persona dell'Ing. Simone Savelli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Grosseto al n. 659.

VISTA la disponibilità immediata della Ditta "Pjetri Aleksander " con sede in Arcidosso (GR) piazzetta delle Miniere 2, legale rappresentante sig. Pjetri Aleksander, P.IVA 01466340534 ad effettuare le lavorazioni di manutenzione ordinaria della muratura consistenti nella ulizia dalle macerie dovute al crollo di un muro in pietra causata da una pianta di pino, demolizione delle parti in pericolo di crollo e riparazione della restante parte del paramento con metodo cuci-scuci, ripristino della pavimentazione stradale sovrastante, ripristino della ringhiera, ripristino griglie;

VISTA la disponibilità immediata della ditta "L & C Legnami" con sede in Arcidosso (GR) loc. Casacce 33, P.IVA 01394180531 ad effettuare la rimozione della pianta di pino in pericolo di crollo;

CONSTATA la regolarità dei DURC;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'affidamento dei lavori in questione con la massima urgenza, come da quadro economico sopra riportato, per una spesa complessiva pari a € 16.165,61;

DATO ATTO CHE con determina dell'Area Lavori Pubblici n. 139 del 19/05/2014 veniva preso il sub-impegno n. 19291 sul capitolo 3804/10 di € 38.699,08 per la manutenzione delle strade;

CHE l'art. 125 comma 6) lettera a) del D.L.vo n. 163 del 12.04.2006 stabilisce che l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori si possono eseguire in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario nel caso si ravveda la necessità di effettuare la manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;

CHE l'Amministrazione Comunale, stante la modicità della spesa e l'urgenza del ripristino intende procedere all'acquisizione delle lavorazioni in economia per cottimo con affidamento diretto;

VISTO l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto L.vo 18.08.200 n. 267 il quale stabilisce che prima della stipulazione dei contratti deve essere adottata apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

a) Il fine che con il contratto s' intende perseguire;
b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE con la presente determinazione s'intende perseguire:

a) L'affidamento di lavorazioni di manutenzione d'urgenza di via del Trivallo in Montelaterone;
b) Il contratto è sostituito nella sua forma dalla presente determinazione;
c) L'affidamento dei lavori avviene con affidamento diretto stante l'urgenza e la modicità della spesa;

VISTO lo Statuto, il regolamento per la disciplina dei contratti e il regolamento di contabilità comunali;

VISTO il "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990; Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) CHE la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) DI DARE ATTO della necessità di effettuare le seguenti opere urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità:
   1. Taglio e asportazione di una pianta di pino con cestello in via del Trivallo , Montelaterone;
   2. pulizia dalle macerie dovute al crollo di un muro in pietra causata da una pianta di pino, demolizione delle parti in pericolo di crollo e riparazione della restante parte del paramento con metodo cuci-scuci, ripristino della pavimentazione stradale sovrastante, ripristino della ringhiera, ripristino griglie;

3) Di approvare il seguente quadro economico dell'opera così come proposto dall'ufficio tecnico.

Importo lavori	€	**13.032,37**
Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	500,00
Somme a Disposizione		
Taglio Pianta	€	1.500,00
IVA sui lavori (10%)	€	1.303,24
IVA su taglio pianta (22%)	€	330,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE..... € **3.133,24**
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA ..... € 16.165,61

4) DI AFFIDARE per cottimo, ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici e del regolamento di contabilità vigente alla Ditta "Pjetri Aleksander " con sede in Arcidosso (GR) piazzetta delle Miniere 2, legale rappresentante sig. Pjetri Aleksander, P.IVA 01466340534 i lavori edilizi di ripristino per un importo di € 13.032,37 oltre IVA pari ad € 1.303,24 per un totale dei lavori di **€ 14.335,61**;

5) DI AFFIDARE per cottimo, ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici e del regolamento di contabilità vigente alla Ditta "L & C Legnami" con sede in Arcidosso (GR) loc. Casacce 33, P.IVA 01394180531 i lavori di abbattimento della pianta pericolante per un importo di € 1.500,00 oltre IVA pari ad € 330,00 per un totale affidato di **€ 1.830,00**;

6) DI NOMINARE ai sensi dell'art.10 del Codice dei Contratti Pubblici cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni quale Responsabile Unico del procedimento (RUP) e Direttore dei Lavori l'ing. Savelli Simone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n.659, dipendente dell'Amministrazione Comunale di Arcidosso;

7) DI DARE ATTO che la spesa nascente complessiva, ammontante ad **€ 16.165,61** Iva inclusa, sarà da imputare all'impegno 19291 RR.PP. 2013, codice gestionale siope 2102, assunto sul capitolo di spesa n. 3804/10 di cui alla determina dell'ufficio tecnico lavori pubblici n. 139 del 19/05/2014;

8) DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per questo affidamento alla ditta "Pjetri Aleksander " è il seguente: **CIG ZF11433310;**

9) DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per questo affidamento alla ditta "L & C Legnami" è il seguente: **CIG Z3614333A5 ;**

10) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 quanto appresso:
   a. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a.;
   b. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa Stazione Appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni della sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
   c. E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

11) DI DARE ATTO che l'esecuzione della presente determina, ai sensi dell'art. 151 – 4° comma del su citato T.U. 267/2000, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario del Comune;

12) CHE la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

Arcidosso, 21/04/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO URBANISTICA
F.to Dott. Ing. Simone SAVELLI

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE.	3804/10	19291	16165,61

Osservazioni:

Arcidosso, lì 21/04/2015

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
F.to Dott. Simone Zacchini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/04/2015

Il ResponsabiledDell'Area
Tecnica Urbanistica
F.to Ing. Simone Savelli

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data..... al fine della sua esecuzione a:

- ☐ Responsabile Area Affari Generali
- ☐ Responsabile Area Economico Finanziaria
- ☐ Responsabile Area Tecnica Urbanistica
- ☐ Responsabile Area Polizia Municipale

L'addetto
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Arcidosso li 24/04/2015

IL RESPONSABILE
DELL'AREA
Ing. Simone Savelli