



1° B.V.

COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

SETTORE TECNICO

N. 2014 / 269 registro generale

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE -----

N. 159 del 21 Luglio 2014

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA VIE URBANE DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GRANCHI S.R.L. DI POMARANCE(PI)

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina e l'attribuzione ai responsabili di area di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente approvato con delibera di Giunta N. 106 del 09/10/2001;

Visto il decreto del Sindaco n° 014 del 30/16/2014 con il quale viene confermato l'incarico di Responsabile del SETTORE TECNICO alla scrivente;

Richiamate:

- la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 299 del 12 Dicembre 2013 con la quale veniva affidato l'incarico relativo alla progettazione e DD.LL. per i lavori suddetti al Geom. Michael Verniani di Pomarance (PI) per un importo di € 4.680,00 comprensivo di CNAPG 4%;
- la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 320 del 31 Dicembre 2013 con la quale veniva approvata la perizia relativa all'asfaltatura di alcune Vie urbane del capoluogo con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 58.138,14
Oneri per la sicurezza		€ 1.411,67
Totale importo lavori		€ 59.549,81
Somme a disposizione A.C.		
Imprevisti IVA compresa	€ 9.929,99	
Spese tecniche art. 92 D.lg 163/2006 2%	€ 1.191,00	
IVA 22% sui lavori	€ 13.100,96	
Spese Gara d'appalto	€ 150,00	
Totale somme a disposizione	€ 24.371,94	€ 24.371,94
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 83.921,75

Dato atto che con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 80 del 04/04/2014 veniva disposto l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di "Asfaltature vie urbane del capoluogo" con il metodo della procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 ed aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ed individuazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

Allo scadere del termine utile per la presentazione delle offerte e precisamente il giorno 24 Aprile 2014 alle ore 13.00 sono pervenute 2 offerte;

Il giorno 28 Aprile 2014 l' Arch. Simonetta Santucci, e la commissione esaminatrice, hanno concluso il verbale di gara, constatando che risulta aggiudicataria dei lavori la ditta GRANCHI s.r.l. con sede in loc . Ponte di Ferro 296 Pomarance (PI) che ha offerto un ribasso percentuale pari a 10,687 % come meglio specificato nell'allegato verbale;

Rilevato altresì che, a seguito dell'offerta presentata il nuovo quadro economico risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO		
Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 51.924,41
Oneri per la sicurezza		€ 1.411,67
Totale importo lavori		€ 53.336,08
Somme a disposizione A.C.		
Imprevisti IVA compresa	€ 17.510,64	
Spese tecniche art. 92 D.lg 163/2006	€ 1.191,00	

2%			
IVA 22% sui lavori	€ 11.733,95		
Spese Gara d'appalto	€ 150,00		
Totale somme a disposizione	€ 30.585,59		€ 30.585,59
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 83.921,74

Viste le attestazioni di regolarità contributiva e fiscale della ditta GRANCHI s.r.l. di Pomarance (PI);

Riscontrate con esito positivo le regolarità dettate dell'art.12 del D.Lgs. 163/2006;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) Di approvare l'allegato verbale di gara redatto dalla commissione di gara in data 28 Aprile 2014;
- 2) Di aggiudicare definitivamente i lavori suddetti alla ditta GRANCHI s.r.l. con sede in Pomarance (PI), per un importo contrattuale di € 53.336,15= con ribasso del 10,687%;
- 3) Di rideterminare il nuovo Quadro Economico dell'opera:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO			
Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 51.924,48
Oneri per la sicurezza			€ 1.411,67
Totale importo lavori			€ 53.336,15
Somme a disposizione A.C.			
Imprevisti IVA compresa	€ 17.510,64		
Spese tecniche art. 92 D.lg 163/2006 2%	€ 1.191,00		
IVA 22% sui lavori	€ 11.733,95		
Spese Gara d'appalto	€ 150,00		
Totale somme a disposizione	€ 30.585,59		€ 30.585,59
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 83.921,74

4) Di impegnare la somma di € 53.336,15 oltre IVA al 22% pari a € 11.733,95 per un totale di € 65.070,10 per la ditta GRANCHI s.r.l., al cap. 2694 come da prenotazione di impegno di spesa effettuata con determinazione n. 320 del 31 Dicembre 2013.

RESPONSABILE del SETTORE TECNICO
Arch. Simonetta SANTUCCI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTATE LA COPERTURA FINANZIARIA

Importo

Capitolo

Impegno

A favore di:

1185/13

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio della gestione, dando atto altresì che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. TADDEI AMBRA

Castelnuovo di Val di Cecina, 21-07-2014