

0124

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)

ORIGINALE

AREA TECNICA
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - SERVIZI ESTERNI

Determinazione n. 266 del 29.04.2015

Numero settoriale: 162
Tipo determina: IMPEGNO

Oggetto: COD. CIG N. ZB21454EFD. LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A MEZZO DI GABBIONATA IN LOCALITÀ GELLO DI MONTECATINI V.C. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRASSINELLI SRL. IMPEGNO DI SPESA.

Codice CIG: ZB21454EFD

Il Responsabile di Area

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 20/02/2015 mediante la quale si approva il progetto definitivo-esecutivo dei "lavori di stabilizzazione del versante in frana a mezzo di gabbionata in località Gello di Montecatini V.C." redatto dal Progettista Dott. Geol. Fausto Berti in data 04/02/2015 dell'importo totale di € 32.405,65= **di cui € 24.523,84 = per lavori compresi oneri per la sicurezza e incidenza per la mano d'opera non soggetti a ribasso d'asta** ed € 7.881,81= per somme a disposizione dell'Amministrazione per Iva sui lavori, sugli oneri e sulle spese di progettazione, spese per il RUP per la progettazione, D.L. e Sicurezza, oltre imprevisti ecc..

Dato atto che la realizzazione delle opere di cui trattasi risulta attualmente l'unica cosa eseguibile allo scopo di mantenere la sicurezza lungo la viabilità comunale contemplata e per evitare possibili interruzioni durante lo svolgimento dei servizi pubblici ritenuti primari che la utilizzano quotidianamente;

Visto l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice dei contratti) il quale prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

Considerato che l'importo totale è al di sotto della soglia stabilita dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/06 ed è pertanto possibile procedere all'acquisto diretto tramite procedura di affidamento da effettuare su piattaforma START della Regione Toscana;

Visto il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia adottato in attuazione dell'art. 330 del DPR 207/2010;

Dato atto che con lettera del 23.04.2015 è stata invitata a presentare migliore offerta tramite la procedura START la Ditta Frassinelli Srl di Cecina (LI);

Vista l'offerta economica allegata al presente dispositivo presentata in data 28/04/2015 dalla medesima ditta Frassinelli Srl con sede in Via dei Parmigiani n. 10 - 57023 Cecina (LI) P.I. 00707860490, che si è dichiarata disponibile a realizzare con sollecitudine gli interventi necessari per un **costo complessivo di € 22.525,32=** (di cui € 6.579,97= quali incidenza della mano d'opera non soggetta a ribasso; € 12.805,35= per lavori ribassati ed € 3.140,00= quali oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso) **oltre IVA al 22% di € 4.955,57= ed un totale generale di € 27.480,89=;**

Visto l'art. 29 del Regolamento sopracitato il Responsabile dell'Area provvede direttamente, o a mezzo del Responsabile del Procedimento ad emanare una determinazione, dando atto per quanto sopra esposto:

- che gli interventi sono ritenuti urgenti e consistono nella prestazione di mano d'opera specializzata e fornitura dei materiali occorrenti;
- le cause determinanti consistono nella necessità di mantenere fruibile e in sicurezza la viabilità pubblica in oggetto;
- l'offerta complessiva di € 22.525,32= oltre IVA a cura della ditta Frassinelli Srl è da ritenersi congrua;

Considerato che, in ragione della necessità ed urgenza di intervenire per ovviare ad interruzioni di servizi essenziali ed in ragione della congruità dell'offerta rispetto ai prezzi di mercato, si intende procedere con affidamento diretto in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006;

Interpellato il Responsabile del Servizio Finanziario che ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m. che attestano la regolarità e correttezza amministrativa e contabile che si allegano al presente atto sotto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Visto l'Art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 per lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Bilancio di Previsione 2015 in corso di predisposizione;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 21 del 31.12.2014 a mezzo del quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;


D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di affidare alla ditta Frassinelli Srl con sede in Via dei Parmigiani n. 10 – 57023 Cecina (LI) P.I. 00707860490, la realizzazione degli interventi stradali di cui trattasi per un importo complessivo **di € 22.525,32= oltre IVA al 22% di € 4.955,57= ed un totale generale di € 27.480,89=;**
- 3) Di impegnare la somma di **€ 27.480,89=al Cap. 20960 del Bilancio di Previsione 2015 in corso di predisposizione**
- 4) Di allegare l'offerta economica della ditta Frassinelli Srl effettuata su piattaforma START in data 28/04/2015;
- 5) Di nominare Direttore Tecnico dell'Esecuzione il Geom. Floriano Perini – Area Tecnica – Ufficio Manutenzioni.

D I S P O N E, inoltre

- La trasmissione di copia della presente determinazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai seguenti uffici:
 - a)- Ufficio Ragioneria
 - b)- Ufficio Segreteria;

- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- Di incaricare il responsabile del procedimento di verificare l'esecuzione degli adempimenti di cui D. Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.
- Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico – Tel. 0588316111 – Fax. 058831615 – E.mail: info@comune.montecatini.pi.it – Pec: comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.pi.



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Dott.ssa Rosanna Mattera)

Mattera

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/00)

OGGETTO: COD. CIG N. ZB21454EFD. LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A MEZZO DI GABBIONATA IN LOCALITÀ GELLO DI MONTECATINI V.C. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRASSINELLI SRL. IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime, sulla presente proposta di determinazione, il sotto indicato parere:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, sotto il profilo della regolarità tecnica, esprime **PARERE FAVOREVOLE.**



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Dott.ssa Rosanna Mattera)

Mattera

* * * * *

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/00)

OGGETTO: COD. CIG N. ZB21454EFD. LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A MEZZO DI GABBIONATA IN LOCALITÀ GELLO DI MONTECATINI V.C. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRASSINELLI SRL. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE E PERSONALE, sotto il profilo della regolarità contabile, esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Beatrice Rossi)



(Rag. Beatrice Rossi)

BR

* * * * *

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ex art.151 – c.4 – D.Lgs.267/2000)

OGGETTO: COD. CIG N. ZB21454EFD. LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A MEZZO DI GABBIONATA IN LOCALITÀ GELLO DI MONTECATINI V.C. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRASSINELLI SRL. IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile dei procedimenti del Servizio Finanziario, preso atto che l'intervento previsto dalla presente determinazione è contabilmente imputato al Cap.20960 del Bilancio di Previsione 2015 in corso di predisposizione, con l'impegno n. 429-2 del 2015, ne dichiara la regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria.



* * * * *

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 266 del 29.04.2015 è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecatini V.C. per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal 05.08.2015 - n. 429.



Offerta Economica

Il sottoscritto ROBERTO FRASSINELLI, nella sua qualità di Titolare / Rappresentante legale autorizzato a rappresentare legalmente FRASSINELLI S.R.L., con sede legale in CECINA, VIA PARMIGIANI, 10;

Partecipa al presente appalto nella seguente forma: Impresa o Società(Singola);

in merito alla gara "LAVORI DI STABILIZZAZIONE DI VERSANTE IN FRANA A MEZZO DI GABBIONATA IN LOCALITA' GELLO DI MONTECATINI V.C." formula la seguente offerta economica:

22.525,32 Euro (ventiduemilacinquecentoventicinque virgola trentadue centesimi Euro) al netto dell'IVA

Oltre a costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00 Euro (zero virgola zero decimi Euro) al netto dell'IVA

Il sottoscritto dichiara inoltre

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito a gara e, ove presente, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati e nello schema di contratto;

LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Unità di misura Quantità Prezzo unitario offerto (euro) Totale

Num. Ord. TARIFFA *Macchinari e opere di cantiere per l'area di lavoro in corso*

Realizzazione degli scavi

1 04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obliqua continua larghezza fino a m 2,50 eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 3,0

Incidenza manodopera

2 04.B11.001.001 Gabbiata con gabbioni a scivola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbiato, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della frangivista assediata a mano; compresi trasporti, cavi e/o sollevamenti dei materiali, esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, regolamenti ed opere provvisorie, dimissioni in 2,00x1,00x1,00, filo di 2,7 mm

Incidenza manodopera

3 EX.001.001 Trasporto delle attrezzature ed deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto, il trasporto delle stesse dal cantiere al deposito, compresa l'andata a vuoto, compreso il trasferimento del personale; con percorrenza entro 150 km.

Incidenza manodopera

4 EX.001.002 Realizzazione di gate di accesso e di arroccamento alle aree di lavoro, ripristino sentieristica e recinzioni danneggiate per l'accesso alle aree di intervento

Incidenza manodopera

5 EX.001.003 Riprofilatura del versante a mezzo escavatore cingolato e spandimento delle terre di risulta in modo da non arrecare problemi di instabilità e trasporto del materiale di risulta in eccesso presso discariche autorizzate

Incidenza manodopera

6 EX.001.004 Realizzazione di superficie d'appoggio preparata in contropendenza mediante la rifinitura con getto di magrone spessore cm. 10 per formazione di solettondo e rifianco

Incidenza manodopera

7 EX.001.005 Ripristino del corpo stradale su di un tratto di ca. 20 ml previa stesura di conglomerato bituminoso con conseguente idoneo consolidamento da eseguirsi con mezzi manuali e/o meccanici. Si intende compresa sia la fornitura che la posa, nonché la preparazione del piano di posa, il ripristino delle sezioni idrauliche delle canaline di scolo delle acque, riprofilatura e risignatura delle canaline ed ogni altro onere necessario a rendere l'opera completa ai fini della data.

Incidenza manodopera

Operi di sostegno

Compensi a forfait

Num. Ord.	TARIFFA	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto (euro) in cifre	In lettere	Totale
1	04.A04.008.001	Scavo a sezione ristretta obliqua continua larghezza fino a m 2,50 eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 3,0	m.c.	97,00	€ 2,80930	duevirgolaottantamila	€ 258,46
		Incidenza manodopera			€ 1,70264	novantatre	€ 156,54
2	04.B11.001.001	Gabbiata con gabbioni a scivola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbiato, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della frangivista assediata a mano; compresi trasporti, cavi e/o sollevamenti dei materiali, esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, regolamenti ed opere provvisorie, dimissioni in 2,00x1,00x1,00, filo di 2,7 mm	m.c.	60,00	€ 64,53000	sessantaquattro	€ 3.871,80
		Incidenza manodopera			€ 32,53881	virgolaquarantatre	€ 1.957,23
3	EX.001.001	Trasporto delle attrezzature ed deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto, il trasporto delle stesse dal cantiere al deposito, compresa l'andata a vuoto, compreso il trasferimento del personale; con percorrenza entro 150 km.	a corpo	1,00	€ 1.339,89000	milletrecentotrenta	€ 1.339,89
		Incidenza manodopera			€ 451,00000	novemvirgolaottantannove	€ 451,00
4	EX.001.002	Realizzazione di gate di accesso e di arroccamento alle aree di lavoro, ripristino sentieristica e recinzioni danneggiate per l'accesso alle aree di intervento	a corpo	1,00	€ 830,40000	ottocentotrenta	€ 830,40
		Incidenza manodopera			€ 540,00000	virgolaquaranta	€ 540,00
5	EX.001.003	Riprofilatura del versante a mezzo escavatore cingolato e spandimento delle terre di risulta in modo da non arrecare problemi di instabilità e trasporto del materiale di risulta in eccesso presso discariche autorizzate	a corpo	1,00	€ 2.802,60000	duemilaeccentodieci	€ 2.802,60
		Incidenza manodopera			€ 1.760,00000	virgola sessantasei	€ 1.760,00
6	EX.001.004	Realizzazione di superficie d'appoggio preparata in contropendenza mediante la rifinitura con getto di magrone spessore cm. 10 per formazione di solettondo e rifianco	a corpo	1,00	€ 1.186,78000	millecentottantasei	€ 1.186,78
		Incidenza manodopera			€ 628,00000	virgola settantotto	€ 628,00
7	EX.001.005	Ripristino del corpo stradale su di un tratto di ca. 20 ml previa stesura di conglomerato bituminoso con conseguente idoneo consolidamento da eseguirsi con mezzi manuali e/o meccanici. Si intende compresa sia la fornitura che la posa, nonché la preparazione del piano di posa, il ripristino delle sezioni idrauliche delle canaline di scolo delle acque, riprofilatura e risignatura delle canaline ed ogni altro onere necessario a rendere l'opera completa ai fini della data.	a corpo	1,00	€ 2.515,42000	duemilacinquecento	€ 2.515,42
		Incidenza manodopera			€ 1.092,00000	quindicivirgolaquarantaquattro	€ 1.092,00
				TOTALE			€ 19.385,32

ASSINMI
 00126
 00126

Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)

Stabilizzazione di versante in frana a mezzo gabbionata in località Gello

QUADRO ECONOMICO

(A)	TOTALE opere A CORPO	€	14.500,00		
(B)	TOTALE opere A MISURA	€	6.883,84		
(C) = (A+B)	TOTALE GENERALE	€	21.383,84		
(D)	Incidenza manodopera	€	6.579,97		€ 6.579,97
(E) = (C - D)	TOTALE GENERALE soggetto a ribasso	€	14.803,87	Ribasso 13,50%	€ 1.280,35
(F)	Oneri per la sicurezza	€	3.140,00		€ 3.140,00
(G) = (D+E+F)	AMMONTARE DELL'APPALTO	€	24.523,84	Importo ribassato	€ 22.525,32

[Signature]
 P.F. Scollari & C. S.p.A.
 Via Parmigiani - CECINA (LI)
 Cod. Fisc. 00126690502
 Partita IVA 00707860480
 Cap. Soc. € 10920,00

CECINA, 27/04/2015

CIG

ZB21454EFD

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo

€ 22.525,32

Oggetto

Lavori di stabilizzazione di versante in frana a mezzo gabbionata in località Gello di Montecatini.

Ditta Frassinelli

Procedura di scelta contraente

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto

LAVORI

CIG accordo quadro

-

CUP

-