

COMUNE DI ROCCALBEGNA
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE
SOLO RICOSTRUZIONE MURO CROLLATO

Consolidamento e ripristino Mura di Cana soggette
a crollo a seguito eventi meteo della notte tra il 5 e il 6 Ottobre 2013

IMPORTO DI PROGETTO € 169.890,47

1) LAVORI A MISURA **€ 104.002,51**

A) TOTALE LAVORI € 104.002,51

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ordinari e speciali **€ 6.481,12**

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA al netto degli oneri sicurezza € 97.521,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

DM. 143/2013 Imp = 104.002,51 x 12,8442 % x 1,25 = € 16.697,86

B1) Spese tecniche Progettazione preliminare 0,08 x Imp	€ 1.358,28
B2) Relazione geologica-geotecnica, sismica ed idrogeologica 0,12 x Imp	€ 2.003,74
B3) Spese tecniche di Progettazione definitiva 0,21 x Imp	€ 3.506,55
B4) Spese tecniche di Progettazione esecutiva 0,26 x Imp	€ 4.341,44
B5) Direzione dei lavori 0,45 x Imp	€ 7.514,03
B6) Coordinamento Sicurezza Prog. Esec. 0,35 x Imp	€ 5.844,25
B7) Collaudo 0,30 Imp	€ 5.009,35
B8) Oneri per Responsabile Unico del Procedimento 0,50% di A)	€ 520,01
B9) Imprevisti 10,00% di A)	€ 10.400,25
B10) Accantonamento (all'art 12 DPR 207/2010) 3,00% di A)	€ 3.120,07
B11) Spese varie per procedura di affidamento	€ 1.000,00
B12) I.V.A su lavori 22,00% di A)	€ 22.880,55
B13) I.V.A. su spese tecniche su 22,00 % di B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	€ 5.519,42

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 73.017,94

TOTALE PROGETTO (A+B) € 177.020,45

Roccalbegna, li gennaio 2014



I PROGETTISTI
 Dott. Ing. Augusto e Alessio Ferrari

