

Repubblica italiana

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

- Provincia di Pisa -

**CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE
PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E DEGLI SPOGLIATOI
DELLA PISCINA DI PONTEGINORI=====**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILADICIASSETTE e di questo il giorno QUATTRO del mese di GENNAIO, nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Montecatini Val di Cecina, sito in via Roma n. 1, nel Palazzo Comunale;=====

Avanti di me dr. MARTELLI Andrea, Segretario del Comune suddetto, autorizzato dalla Legge a rogare contratti nell'interesse dell'Amministrazione Comunale da cui dipende, si sono personalmente costituiti: =====

1) il **Comune di Montecatini Val di Cecina** (Provincia di Pisa), con sede in Montecatini Val di Cecina, Via Roma n. 1, codice fiscale 00344340500, in questo atto rappresentato da: geom. Sandro Cerri, nato a Cecina (LI) il 26.02.1965, in qualità di Sostituto del Responsabile Area Tecnica giusta Delibera di Giunta Comunale n. 143/2016, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta (C.F.:00344340500), di seguito indicato anche come "Comune";=====

2) il **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.) SOL. EDIL. SRL** (capogruppo mandataria) con sede legale in Napoli, via Niccolò Piccinni n. 6, P.I. 07879870637, numero REA: NA-671983, e **TITANIA COSTRUZIONI SRL** (mandante) con sede legale in Napoli, corso Umberto I° n. 237, P.I. 02522760616, numero REA: NA-845317, in questo atto rappresentato dal Sig. GUARINO VINCENZO, nato a Napoli il 22/06/1973, codice fiscale GRNVCN73H22F839B, nella sua esclusiva veste, e non altrimenti, di legale rappresentante, del suddetto R.T.I. (atto di associazione temporanea

d'impresa registrato ad Aversa il 03/01/2017 n. 29 da dott. Gaetano Giuliano, notaio in Parete) in seguito denominato "Appaltatore";=====

Le parti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono certo, con il mio consenso dichiarano di rinunciare, in questo atto, all'assistenza dei testimoni;=====

PREMETTONO CHE:=====

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 07/10/2015 è stato approvato il progetto preliminare avente ad oggetto: "Lavori di messa a norma delle vasche del complesso natatorio di Ponteginori";=====

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 27/05/2016 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai "Lavori di messa a norma degli impianti della piscina comunale di Ponteginori", conservato agli atti del fascicolo della deliberazione, che descrive l'intervento da eseguire per un importo complessivo da Quadro Economico pari ad € 299.829,96=, dell'importo a base di gara di € 237.256,15=, oltre I.V.A. al 10%, di cui € 6.156,51= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 74.295,44= come costo della manodopera;=====

- i Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina hanno deciso di costituire una struttura centralizzata in grado di svolgere le attività di centrale unica di committenza;=====

- il Comune di Volterra con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 27/10/2015, e il Comune di Montecatini Val di Cecina con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/10/2015, tutte debitamente esecutive, hanno stabilito di costituire la centrale unica di committenza con le modalità della convenzione di servizi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 autorizzando i rispettivi Sindaci alla stipula di apposito atto e demandando la definizione dell'organizzazione e del funzionamento della nuova struttura all'adozione di apposito Regolamento;=====

- i Comuni interessati hanno stipulato in data 21/12/2015, Rep. n°1232, la convenzione approvata per la costituzione della centrale unica di committenza di cui sopra;=====

- con il provvedimento della Conferenza dei Sindaci del Comune di Volterra e del Comune di Montecatini Val di Cecina n°1 del 21/12/2015 si autorizzava la Responsabile del Settore 5 Ufficio Unico Gare Patrimonio e Sociale alla firma degli atti di gara a titolo di Responsabile della Centrale Unica di Committenza;=====

- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Volterra n°35 del 18/02/2016, esecutiva, e con la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Montecatini V.C. n. 17 del 17/02/2016, esecutiva, è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento della Centrale Unica di Committenza;=====

- con nota prot. n. 5122 del 07/07/2016, il Comune di Montecatini Val di Cecina ha trasmesso tramite P.E.C. il 11/07/2016, la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica – Ufficio Gare e Contratti – Urp del Comune di Montecatini Val di Cecina n° 414 del 05/07/2016, a mezzo della quale, in riferimento alla procedura per l'affidamento dei **Lavori di Realizzazione di Opere per la Messa a norma degli impianti e degli spogliatoio della piscina di Ponteginori nel Comune di Montecatini** si richiedeva l'espletamento della procedura di affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. "c" del D. Lgs. 50/2016, assumendo altresì l'impegno di spesa;=====

- con Determinazione n. 619 del 12/07/2016 registro generale ed Atto n° 20 del 12/07/2016 della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina, la Responsabile approvava lo schema di avviso di manifestazione d'interesse contenente tutte le informazioni necessarie utili gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata prevista dall'art. 36 – comma 2 – lett. "c" del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento

dei Lavori di Realizzazione di Opere per la Messa a norma degli impianti e degli spogliatoio della piscina di Ponteginori nel Comune di Montecatini;=====

- in data 29/07/2016, scaduto il termine per le candidature, è stato effettuato il sorteggio ed individuate le n. 10 ditte da invitare alla procedura negoziata come esplicitato nel verbale conservato agli atti della Cuc;=====

- con Determinazione dirigenziale n. 797 del 20/09/2016 registro generale ed Atto n° 25 del 20/09/2016 della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina, la Responsabile approvava lo schema di lettera di invito contenente tutte le informazioni necessarie per la formulazione dell'offerta da inviare alle ditte sorteggiate per la partecipazione alla procedura negoziata del Comune di Montecatini Val di Cecina, per l'affidamento dei **Lavori di realizzazione per la messa a norma degli impianti e degli spogliatoi della piscina di Ponteginori nel Comune di Montecatini Val di Cecina;=====**

- in data 20/09/2016, tramite la piattaforma telematica Regionale "START", con lettera invito prot. n° 14155 del 20/09/2016 della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina sono state invitate a presentare la loro offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 2[^] lett. "c" del D.Lgs 50/2016, con il criterio previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, entro le ore 13:00 del 10/10/2016, le ditte individuate come sopra detto;=====

- Rilevato che la presente gara ha avuto avvio in data 20/09/2016 e che quindi la procedura è soggetta alla disciplina di cui al D. Lgs. N. 50/2016 "Nuovo Codice degli Appalti", pubblicato sulla Guri il 19/04/2016, stante il disposto dell'art. 216 – comma 1° - del medesimo decreto che testualmente dispone: *"Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del*

contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte..";=====

- Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara – CIG: 673941445E e Codice Unico di Progetto - CUP: H74H16000330004 acquisiti da questo Comune;=====

- Preso atto del verbale di gara redatto in data 18/10/2016 con il quale si è provveduto a formulare da parte del seggio di gara proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto al costituendo **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.)** tra **SOL. EDIL. SRL** (capogruppo mandataria) con sede legale in Napoli, via Niccolò Piccinni n. 6, P.I. 07879870637, e **TITANIA COSTRUZIONI SRL** (mandante) con sede legale in Napoli, corso Umberto I° n. 237, P.I. 02522760616, per **i lavori di realizzazione di opere per la messa a norma degli impianti e degli spogliatoi della piscina di Ponteginori**, per l'importo di **€ 178.634,86=** oltre IVA nella misura di legge, al netto del ribasso del 22,702%, oltre **€ 6.156,51=** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale generale quindi di **€ 184.791,37=** oltre iva ai sensi di legge;=====

- Vista la comunicazione della C.U.C. prot. n. 15766 del 19/10/2016 pervenuta in data 21/10/2016 ns. prot. 7829 a mezzo della quale è stata trasmessa la determinazione della C.U.C. n. 914 del 19/10/2016, atto C.U.C. n. 30 in medesima data, di proposta di aggiudicazione per l'appalto in oggetto al costituendo **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.)** tra **SOL. EDIL. SRL** (capogruppo mandataria) con sede legale in Napoli, via Niccolò Piccinni n. 6, P.I. 07879870637, e **TITANIA COSTRUZIONI SRL** (mandante) con sede legale in Napoli, corso Umberto I° n. 237, P.I. 02522760616;=====

- con Determinazione del Responsabile Dell'Area Tecnica n. 607 del 24/10/2016 a mezzo della quale viene disposta l'aggiudicazione dei lavori in argomento al costituendo **R.T.I.** tra **SOL. EDIL. SRL** (capogruppo mandataria) con sede legale in Napoli, via Niccolò Piccinni n. 6, P.I. 07879870637, e **TITANIA COSTRUZIONI SRL** (mandante) con sede legale in Napoli, corso Umberto I° n. 237, P.I. 02522760616, previa acquisizione di efficacia dopo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, che verrà curata dalla Centrale Unica di Committenza;=====

- Vista la comunicazione della C.U.C. prot. n. 18879 del 15/12/2016 pervenuta in data 16/12/2016 ns. prot. 9247 a mezzo della quale è stato comunicato l'esito positivo in merito al controllo dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione già disposta con la determinazione succitata;=====

- Dato atto che l'esito delle verifiche è conservato agli atti dell'Ufficio Gare e Contratti – Urp del Comune di Montecatini V.C.;=====

- che si addivene quindi alla sottoscrizione del presente contratto che, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto, ben noto ed accettato dall'appaltatore sin dalla formulazione dell'offerta, agli elaborati tecnici, anch'essi ben noti ed accettati dall'appaltatore, rappresenta la disciplina contrattuale vincolante per entrambe le parti.=====

che è ora intenzione delle parti far risultare ciò in forma valida e legale, si stipula il seguente:=====

CONTRATTO=====

ARTICOLO 1) (Premesse)=====

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2) (Affidamento dell'Appalto)=====

Il COMUNE, come sopra rappresentato, concede in appalto all'APPALTATORE, anch'esso rappresentato come sopra, che accetta, l'esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 3, alle condizioni tutte previste nel presente contratto e negli elaborati richiamati nel successivo Art. 7 ed 8, che l'Appaltatore, con la

sottoscrizione del presente contratto dichiara di ben conoscere ed accettare.=====

Il Sig. GUARINO VINCENZO, in nome e per conto del R.T.I. che rappresenta, si obbliga a far eseguire i lavori di cui in parola e si dichiara edotto degli obblighi che con il presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. N. 50 del 2016, "Nuovo Codice degli Appalti", di seguito chiamato Codice, e relative disposizioni attuative, del D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti, in quanto applicabili, di seguito denominato Regolamento, del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici – Decreto Ministero Lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145, di seguito denominato Capitolato Generale, e si impegna, pertanto, a curarne l'esatta osservanza.=====

ARTICOLO 3) (Oggetto dell'Appalto)=====

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e la somministrazione delle provviste, degli operai e dei mezzi d'opera per i **Lavori di realizzazione di opere per la messa a norma degli impianti e degli spogliatoi della piscina di Ponteginori**, così come risultante dal progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 27/05/2016;=====

ARTICOLO 4) – (Rilascio delle necessarie autorizzazioni)=====

Le parti si danno reciprocamente atto che la validità ed efficacia del presente contratto è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed assensi da parte delle Autorità competenti.=====

Eventuali ritardi da parte delle Autorità amministrative preposte al rilascio delle preventive richieste, autorizzazioni e permessi, non costituiranno titolo per l'impresa di richiedere al Comune di Montecatini Val di Cecina indennità e compensi di sorta. Le parti precisano che nel caso di mancato conseguimento dei permessi ed autorizzazioni di cui innanzi il contratto dovrà ritenersi inefficace ex tunc.=====

L'alea del mancato conseguimento di detti permessi ed autorizzazioni, così

come dell'eventuale ritardo nel rilascio delle stesse, grava, per patto espresso, a carico dell'appaltatore che rinuncia pertanto ad avanzare qualsivoglia richiesta di ristoro e/o indennizzo al riguardo.=====

ARTICOLO 5) – (Direzione dei Lavori)=====

La Direzione dei Lavori sarà curata dal Comune di Montecatini Val di Cecina e precisamente dall'arch. Laura Violante o da altro soggetto successivamente individuato dall'Amministrazione. Al direttore dei lavori competono i poteri ed i compiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e relative disposizioni attuative. L'appaltatore è tenuto, in caso di infortuni sul lavoro del personale impiegato in cantiere, a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione Lavori.=====

ARTICOLO 6) – (Responsabile del procedimento)=====

I compiti e le attribuzioni che, in base alla normativa in materia sui lavori pubblici, sono attribuiti al Responsabile del Procedimento competono ad un funzionario del Comune di Montecatini Val di Cecina, appartenente al ruolo tecnico che svolgerà quindi funzioni analoghe a quelle assegnate dal D.Lgs. 50/2016 e relative disposizioni attuative al responsabile del procedimento.=====

ARTICOLO 7 – (Obblighi dell'appaltatore)=====

I lavori da eseguire dovranno essere conformi al progetto definitivo/esecutivo dei **Lavori di messa a norma degli impianti della piscina comunale di Ponteginori**, così come predisposto dall' arch. Laura Violante, dell'importo complessivo pari ad € 299.829,96=, di cui € 237.256,15= per lavori a base di gara, ivi compresi gli oneri per la sicurezza e i costi del personale, nel progetto consistente negli elaborati depositati agli atti dell'ufficio tecnico ed approvato con gli atti richiamati in premessa, che verrà eseguita sotto la direzione ed il controllo del professionista anzidetto, sulla base di quanto previsto dagli atti tecnici, nonché secondo le norme previste dal Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al D.M. 19.04.2000 n. 145, in

quanto applicabili e, ad opera compiuta a perfetta regola d'arte, dovranno risultare conformi al progetto approvato.=====

L'appaltatore si obbliga ad assumere, a propria cura e spese, tutte le iniziative occorrenti e ad eseguire tutte le opere e lavorazioni provvisionali, nonché ad adottare tutte le accortezze necessarie per garantire il raggiungimento di tale obiettivo condiviso da esso appaltatore.=====

L'appaltatore dichiara altresì di obbligarsi e di accettare il fatto che:=====

a) di essere a conoscenza e di accettare, che i lavori, si potranno svolgere attraverso fasi discontinue, attraverso consegne frazionate, anche non consecutive. Dà atto che la cantierizzazione, la fasizzazione, così come le modalità esecutive che dovranno essere seguite, comporteranno oneri e costi diversi e maggiori rispetto a quelli usuali e che tutti questi oneri e costi sono già compensati con il corrispettivo di appalto offerto o accettato dall'Impresa;=====

b) di essere a conoscenza che è riservata al Comune di Montecatini Val di Cecina la facoltà di modificare, in ragione delle esigenze che si potranno manifestare e della disponibilità delle aree, le previsioni del programma lavori senza che per tale motivo l'appaltatore possa avanzare pretese ed indennizzi avendo esso appaltatore tenuto conto anche di tale onerosità ed alea all'atto della firma del presente contratto;=====

c) di essere a conoscenza e di accettare tutte le modalità e prescrizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli elaborati tecnici che devono ritenersi come per qui di seguito trascritte e confermate e dichiara di assumere come assume a proprio carico tutti gli oneri ed obblighi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, nessuno escluso, inclusi quelli di cui al Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145 del 19.04.2000).=====

L'appaltatore dichiara che tutti gli oneri ed obblighi di cui alle precedenti lettere, così come tutti gli oneri ed obblighi, posti a carico dell'appaltatore dal capitolato speciale di appalto, dagli elaborati progettuali, dal presente

contratto, trovano remunerazione nel corrispettivo di appalto avendo esso Appaltatore valutato detti obblighi ed oneri all'atto dell'offerta ed avendone quindi già tenuto conto.=====

Nessun maggior compenso, neanche a titolo di maggiori spese o di risarcimento danni, potrà pertanto essere richiesto dalla Ditta aggiudicataria in relazione a quanto sopra detto, avendone tenuto conto la ditta medesima in fase di presentazione dell'offerta.=====

ARTICOLO 8) - (Documenti facenti parte integrante del contratto)

Sono parte integrante del contratto:=====

Capitolato speciale di appalto;=====

Elenco prezzi.=====

Sono parte integrante del presente contratto, firmati dalle parti anche se materialmente non allegati e depositati presso gli uffici del Comune:=====

a) gli elaborati grafici progettuali;=====

b) i piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;=====

c) il cronoprogramma dell'esecuzione dei lavori;=====

ARTICOLO 9 – (Importo contrattuale)=====

L'importo contrattuale ammonta a complessivi **Euro 184.791,37=** (Euro centoottantaquattromilasettecentonovantuno/37), oltre I.V.A. al 10%, compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso.=====

Il presente contratto di appalto viene stipulato a corpo e a misura.=====

Per la parte di lavoro prevista a corpo negli atti progettuali, i prezzi offerti in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso ed invariabile; allo stesso modo, non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla

stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.=====

Gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a corpo e a misura potranno variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto.=====

I prezzi unitari offerti in fase di gara, per i lavori a misura diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza.=====

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre per gli oneri per la sicurezza costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo negli atti progettuali.=====

L'appaltatore dichiara che ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.=====

Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisoria necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale di Appalto, ogni spesa generale nonché l'utile per

l'appaltatore.=====

ARTICOLO 10 – (Revisione prezzi)=====

E' esclusa la revisione prezzi e ciò anche in deroga all'art. 1664 del codice Civile.=====

ARTICOLO 11 – (Conoscenza dei luoghi)=====

L'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di ben conoscere lo stato dei luoghi ove dovrà svolgersi il lavoro, e di aver preso piena conoscenza e visione di ogni circostanza che possa influire sui lavori stessi, e di averne tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta, che pertanto è da ritenersi per lui congrua e remunerativa.=====

Articolo 12 – (Tempo utile per l'ultimazione dei lavori)=====

Conformemente al capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore deve ultimare i lavori di cui al presente contratto di appalto nel termine di **180 (centoottanta)** giorni naturali e consecutivi, termine decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.=====

ARTICOLO 13 – (Penali)=====

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari ad una penale percentuale dello 0,1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente di importo non superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.=====

Se il ritardo dovesse determinare un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.=====

Le penali saranno applicate in corso d'opera attraverso detrazioni sui SAL o sul corrispettivo finale. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, inoltre l'appaltatore è tenuto a rimborsare le spese per direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo dell'esecuzione.=====

ARTICOLO 14 – (Inizio e Programma dei Lavori)=====

I lavori potranno essere consegnati all'appaltatore anche attraverso consegne frazionate, successive e anche non consecutive. Il Comune di Montecatini Val di Cecina si riserva la facoltà di modificare l'andamento delle consegne senza che per tale ragione l'appaltatore possa pretendere indennizzi, ristori e/o compensi aggiuntivi essendo stato l'eventuale andamento frazionato dei lavori valutato nella determinazione del corrispettivo d'appalto. Nel corrispettivo di appalto sono compresi e remunerati tutti gli eventuali costi ed oneri connessi allo svolgimento del lavoro per fasi. Immediatamente dopo la prima consegna e comunque non oltre 15 giorni dalla stessa l'appaltatore dovrà: approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari e/o attrezzature anche di scorta.=====

L'Appaltatore inizierà effettivamente i lavori entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna; trascorso tale termine gli sarà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, che sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità e sarà computata a debito dell'Appaltatore nel primo stato d'avanzamento.=====

Qualora il ritardo si protragga per oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna, o del primo verbale di consegna parziale, il Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.=====

Qualora la consegna, per colpa della stazione appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l'appaltatore ha facoltà di richiedere il recesso dal contratto.=====

ARTICOLO 15 – (Sospensione e ripresa dei lavori)=====

E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 nei casi in cui insorgano cause di forza maggiore, o altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.=====

ARTICOLO 16 – (Certificato di regolare esecuzione)=====

Le operazioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione saranno espletate entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.=====

Articolo 17 – (Indicazione delle persone che possono riscuotere)===

La persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante, sono indicate negli atti da cui risulta tale designazione, che dovranno essere presentati al Comune di Montecatini Val di Cecina in forma scritta entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto. In caso di mancata designazione delle persone di cui al presente articolo, le parti danno atto che l'unico soggetto abilitato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme del presente articolo è il legale rappresentante del R.T.I. indicato nel presente contratto.=====

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.=====

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato per i pagamenti è il seguente:

IBAN: IT09B050343992000000007476, Banco Popolare di Novara.=====

Su di esso può agire solo il sig. GUARINO VINCENZO, codice fiscale GRNVCN73H22F839B.=====

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione del conto corrente dedicato e delle persone che possono agire su di

esso.=====

ARTICOLO 18 – (Pagamenti in acconto)=====

Verrà concesso acconto ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 35 comma 18
D.Lgs. 50/2016..=====

ARTICOLO 19 – (Termini di pagamento degli acconti e del saldo)===

I lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento mediante
emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta si raggiunga l'importo
di € 40.000,00= al netto delle ritenute di legge, secondo le modalità stabilite
dal Capitolato Speciale d'Appalto.=====

L'emissione del certificato di pagamento è subordinata:=====

- a. all'acquisizione del D.U.R.C. dell'appaltatore e dei subappaltatori;=====
- b. alla verifica del rispetto (anche da parte del subappaltatore) delle
prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una
dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore per la sicurezza,
laddove nominato);=====
- c. alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore delle fatture
quietanzate del subappaltatore e del cottimista ai sensi dell'articolo 105,
comma 13, del D.Lgs. 50/2016;=====
- d. alla verifica che l'Appaltatore abbia effettivamente corrisposto al
subappaltatore o al cottimista gli oneri della sicurezza al lordo del
ribasso;=====
- e. alla verifica del pagamento delle retribuzioni dei dipendenti
dell'appaltatore / subappaltatore / subcontraente;=====
- f. alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore del formulario di cui
all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 attestante la regolarità del conferimento dei
rifiuti.=====

Ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia",
l'appaltatore dichiara di essere a piena conoscenza dei contenuti della

medesima e di assumere e di obbligarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti.=====

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare della somma, verrà emesso entro 45 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.=====

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, avverrà non oltre novanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.=====

Al riguardo si fa presente che il pagamento della fattura, da parte della stazione appaltante, avverrà subordinatamente alla disponibilità in cassa dei finanziamenti, ivi compresi quelli eventualmente provenienti da soggetti terzi.=====

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte del Comune di Montecatini Val di Cecina, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata trasmissione, nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, della documentazione attestante il pagamento dei corrispettivi maturati dalle imprese subappaltatrici, ove eventualmente ammissibili, ovvero la mancata trasmissione della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato D.U.R.C.). Si dà atto, nel contempo, che la spesa di cui sopra è regolarmente finanziata. In ordine all'ammissibilità delle varianti in corso d'opera, si richiama espressamente il disposto di cui all'art. 106 del citato D.Lgs. 50 del 2016.=====

ARTICOLO 20 – (Spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore)=====

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni previste nell'allegato capitolato speciale d'appalto e negli atti di gara, si intendono comprese nel prezzo dei

lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;=====

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;=====

c) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;=====

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;=====

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;=====

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;=====

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;=====

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;=====

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, nonché della ulteriore normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;=====

l) tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto e sue consequenziali.=====

ARTICOLO 21 – (Cauzione definitiva)=====

A garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, è stata costituita dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva stabilita in **€. 24.023,00=** (Euro ventiquattromila/23) mediante

Polizza Fidejussoria n. 992151, emessa in data 03/01/2017 da Elba Assicurazioni s.p.a – Agenzia CMA INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE - Nocera. Tale cauzione sarà svincolata nei termini di cui al citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e al capitolato speciale di appalto.=====

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine stabilito, qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi in tutto od in parte di essa, durante l'esecuzione del contratto.=====

ARTICOLO 22 – (Polizza assicurativa)=====

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità anche di carattere penale in caso di dichiarazioni mendaci, di aver costituito le polizze assicurative di cui al citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 che tengano indenni la stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con un massimale assicurato pari a:=====

- danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere oggetto di lavori: **€ 100.000,00**;=====

- danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti: **€ 200.000,00**;=====

e prevede:=====

a) la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e

movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;=====

b) la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.=====

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi è stata stipulata per un massimale assicurato pari a € **1.000.000,00=** e prevede:=====

a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;=====

b) la copertura dei danni biologici;=====

c) specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.=====

L'appaltatore, sotto la propria responsabilità, dichiara che le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.=====

ARTICOLO 23 – (Riserve)=====

Eventuali pretese, contestazioni, richieste dell'appaltatore, dovranno essere formulate, a pena di decadenza, nei modi, nelle forme e nei tempi prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e relative disposizioni di attuazione per gli appalti di lavori pubblici, come specificati anche nel capitolato speciale di appalto. Pertanto le domande ed i reclami dell'appaltatore dovranno essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dalla normativa sopracitata e dal Capitolato Generale dei LL.PP. (D.M. 145 del 19/4/2000). Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, non avranno effetto interruttivo o sospensivo a tutti gli altri effetti contrattuali. Qualora l'Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità ovvero avendolo firmato con riserva non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine di legge, si avranno come accertati i fatti registrati e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano.=====

ARTICOLO 24 – (Recesso dal contratto)=====

E' riconosciuta al Comune di Montecatini Val di Cecina la facoltà di recedere, in qualsivoglia momento dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Il recesso sarà notificato dal Comune all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o mezzo equivalente e nel termine di venti giorni da tale notifica il Comune procederà alla ricognizione e presa in consegna dei Lavori e del cantiere. Per la valutazione della parte eseguita dei lavori appaltati si procederà alla redazione del computo metrico dei lavori eseguiti applicando alle quantità risultanti i rispettivi prezzi unitari di cui all'offerta dell'appaltatore.=====

ARTICOLO 25 – (Risoluzione del contratto per reati, per fatto dell’Appaltatore – esecuzione d’ufficio)=====

Le parti rinviando all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. L’appaltatore conferma l’assunzione degli obblighi di cui al menzionato articolo.=====

Le parti convengono inoltre, quale clausola risolutiva espressa, che il contratto potrà essere dichiarato risolto dalla committente, con le conseguenze di cui al precedente comma, oltre che nei casi indicati negli altri articoli del presente contratto, anche quando:=====

a) l’Appaltatore sia in ritardo nell’esecuzione dei lavori;=====

b) l’Appaltatore si renda inadempiente agli obblighi contributivi e previdenziali relativi ai propri dipendenti, impiegati nel cantiere;=====

c) l’Appaltatore sospenda l’esecuzione dei lavori;=====

d) sopravvengano a carico dell’Appaltatore, soci, dirigenti e dei suoi legali rappresentanti, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa antimafia;=====

e) nel caso di insolvenza dell’Appaltatore ovvero nel caso in cui abbia fatto una cessione generale dei beni ai creditori o sia avviata nei suoi confronti una qualsiasi procedura concorsuale;=====

f) nel caso di violazione del divieto di subappalto senza preventiva autorizzazione;=====

g) nel caso in cui l’appaltatore non dovesse ottemperare alla legislazione ed alle normative in materia di sicurezza e salute;=====

i) nel caso di esito negativo delle operazioni di controllo effettuate dalla Prefettura in ordine alla certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.=====

l) Ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, il contratto sarà risolto nell’ipotesi in cui le transazioni, anche di carattere finanziario, stabilite ed indicate dalla suddetta legge, sono state eseguite

senza avvalersi del conto corrente dedicato.=====

ARTICOLO 26 – (Divieto di cessione del contratto)=====

Il presente contratto ha valore immediato nei confronti dell'Appaltatore e non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016.=====

ARTICOLO 27 – (Subappalto)=====

Le parti danno atto che in materia di subappalto valgono, oltre che le disposizioni della vigente normativa in materia, ivi compresa quella regionale, anche le previsioni del capitolato speciale d'appalto.=====

ARTICOLO 28 – (Clausola di manleva)=====

L'appaltatore terrà sollevato ed indenne il Comune di Montecatini Val di Cecina da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'Appaltatore stesso.=====

ARTICOLO 29 – (Domicilio dell'appaltatore)=====

Agli effetti del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede di Napoli, via Niccolò Piccinni n. 6 e di ricevere tutte le comunicazioni via PEC al seguente indirizzo:
sol.edilsrl@legalmail.it.=====

L'appaltatore si impegna a comunicare eventuali variazioni della propria PEC e dichiara che sino a tale comunicazione le comunicazioni alla PEC sopra indicata hanno pieno valore e conoscenza senza contestazione alcuna.=====

ARTICOLO 30 – (Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori)=====

Nella esecuzione dell'opera, l'Appaltatore dichiara, ai sensi del D.Lgs.

81/2008, di applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore edile ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'opera anzidetta, ed in special modo di agire, nei confronti degli stessi lavoratori, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, ivi inclusi gli obblighi specifici inerenti alle Casse Edili, agli Enti Scuola ed all'Istituto dell'Anzianità di Mestiere.=====

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.=====

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. N. 50/2016.=====

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.=====

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.=====

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o da essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e

procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se l'opera è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se l'opera è ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.=====

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.=====

ARTICOLO 31 – (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)=====

L'appaltatore dichiara di non essere soggetto agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99.=====

ARTICOLO 32 - (Definizione delle controversie)=====

Foro competente per le controversie tra il Comune di Montecatini Val di Cecina e l'Appaltatore è esclusivamente il Foro di Pisa intendendo le parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi.=====

ARTICOLO 33 – (Richiamo espresso)=====

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, trovano applicazione le disposizioni di cui al capitolato speciale di appalto, al Cap. Gen. OO.PP. approvato con D.M. 145/2000 ed a tutta l'altra normativa applicabile, leggi, regolamenti, capitolati menzionati nel capitolato speciale di appalto. In caso di discordanza si dovrà ritenere prevalente la disciplina di cui al presente contratto ed al Capitolato Speciale.=====

ARTICOLO 34 – (Registrazione)=====

Agli effetti fiscali si precisa che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti ad IVA, pertanto si richiede la registrazione a tassa fissa.=====

ARTICOLO 35 – (Spese contrattuali)=====

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 145/2000, tutte le spese contrattuali, nessuna

esclusa od eccettuata, presenti e future, fatta eccezione per l'IVA, sono a carico dell'appaltatore.=====

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale essendo questo un contratto sottoscritto in modalità elettronica.=====

ARTICOLO 36 – (Trattamento dati personali)=====

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.=====

ARTICOLO 37 – (Allegati)=====

Si considerano allegati al presente atto, anche se non materialmente, gli atti citati in premessa e gli elaborati di cui all'art. 8 del presente contratto, mentre si allegano il capitolato speciale di appalto, e l'elenco unitario prezzi, per i quali i componenti dispensano me Segretario Rogante dalla lettura, dichiarando di averne preso conoscenza.=====

ARTICOLO 38 – (Norme in materia di sicurezza e di presentazione di documentazione amministrativa)=====

L'appaltatore si obbliga a presentare alla direzione lavori tutta la documentazione di cui al D.Lgs. 81 del 2008, con particolare, ma non esclusivo riferimento a quanto previsto al Titolo V dello stesso ed alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa.=====

La mancata presentazione di documentazione amministrativa e di quella in materia di sicurezza, entro 15 e non oltre 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta, comporta l'applicazione di una penale pari ad euro 103,00= per ogni giorno di ritardo dal ricevimento della richiesta stessa.=====

La mancata presentazione di documentazione amministrativa e di quella in materia di sicurezza oltre il 30° giorno dal ricevimento di richiesta scritta, comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento, da parte del Comune di Montecatini Val di Cecina, della cauzione di cui all'art.

21.=====

ARTICOLO 39 – (Art. 53, c. 16 ter DLGS 165/2001 e Codice di comportamento)=====

Ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter, D.Lgs. n. 165 del 2001, l'Appaltatore – sottoscrivendo il presente contratto – attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione.=====

L'appaltatore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del Comune di Montecatini Val di Cecina e di darne attuazione nell'esecutore dell'appalto.=====

L'APPALTATORE, Vincenzo Guarino=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, Sandro Cerri=====

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 4, 7, 9, 12, 14, 19, 24, 25, 27, 28, 32 e 38 che sono state rilette.=====

L'APPALTATORE, Vincenzo Guarino=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, Sandro Cerri=====

Il presente atto, stipulato nel luogo sopraindicato formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me sottoscritto dott. Andrea Martelli Segretario comunale del Comune di Montecatini Val di Cecina, mediante l'utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su n. 26 pagine, e la ventisettesima sino a qua, a video comprese le firme rese in forma legale ed è stato da me letto alle parti contraenti, ad eccezione degli allegati per dispensa espressa avutane dalle parti che dichiarano di ben conoscerne il contenuto.=====

Le parti contraenti, dichiarano di rinunciare alla presenza dei testimoni e

dichiarano altresì di riconoscere il presente contratto come la precisa e fedele riproduzione della loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, due volte, dichiarando che una è per la accettazione delle clausole vessatorie e una per l'intero contratto, ai sensi dell'articolo 1, I° comma lett. s), del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD).=====

Al riguardo io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D.Lgs. n. 82/2005, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 179/2016.=====

IL SEGRETARIO ROGANTE, Andrea Martelli=====