
COMUNE DI CASTEL DEL PIANO g, r ,.r: ._ ; I ,

(Ployincia di Grosseto)

REPUBBLICA ITALIANA

APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI

AREE DESTINATE A INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN

LOCALITA' CELLANE, CON NEALIZZAZIONE DI NUOVA

DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE, MIGLIORAMENTO DEGLI

SPAZI A VERDE E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA
.*
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. Llanno duemiladodici il grorno 18 (diciotto) del mese di aprile, in Castel del I f , .1l..

. Piano (Grosseto), prgsso la R9sldenza 
-C=omunale, 

in yia G. Margoni, 9 e r i L \rer 
i"l o": ì

. mio uffìcio, davalti 1 mer d,s9a ROB_ERT4 IIERI, Vice Segretario del t' 3 i
J\ ì

.ComunediCasteldelPiano(ProvinciadiGrosseto),autoizzatoperleggea. I : ì 
'

,l i r
rogare in forma pubblico amministrativa tutti i contratti nei quali il Comune \l j iU- \ì

n. 267 "T.U. delle Leggr sull'Ordinamento degli Enti Locali", sono

comparsi:

da una parte - geom. Paolo PERICCI, nato a Massa Marittima (GR) il

0410111968 e domiciliato per la qualifica presso il Comune di Castel del i

Piano (Provincia di Grosseto), il quale dichiara di intervenire nel presente,

atto non in proprio, bensi in qualità di "Responsabile" del Servizio.

incaricato con decreto del Sindaco del 0110612010 ed in tale veste, in nome,
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conto e rappresentanza del COMUNE DI CASTEL DEL PIANO, con codice

fiscale e Paftita I.v.A. n.00117250530: Ente di seguito denominato per

brevità anche "Comune o Stazione Appaltante";

e dall'altra - Roberto BRAMERINI nato a Arcidosso (GR) il 08/0911952

identificata tramite documefito C.I. n. AM4885619 rilasciata dal Comune di

Arcidosso (GR) in data 15.11.2006 il quale dichiara di intervenire nel

presente atto in qualitA di legale rappresentante - dell'lmpresa " Brarnerini

Francesco & figli s.r.l." avente il codice fiscale ed numero di partita iva

00858180532 con sede in Arcidosso (CR) - Via Curtatone, 15, iscrittal

all'Ufficio Registro delle Imprese pnesso la C.C.I.A.A. di Grosseto con il n.

70894 diA 0j nqp*tfti" q."-*-Economico Amministrativo, come si rileva dal relativo,

certificato acquisito in atti n. 00858180532 del 19102/1996 foop*,.Y S_",-{i *

fesu{g -vqr jglggnaF Pgr!ry{g:"t': llepp9lal3lg"; -
I comparenti suddetti Pronettono:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 26105/2010,

dìgn9-sto- {ell'q1, !0 del- codig9 lsl 991$!t1Y--e-Tv3 îg-lgnato- lelff4$,b-tlg

del procedimento unico;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 in data 22109/2OlO,

dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato il progetto

definitivo;

- che con deliberazione della Giunta Comgnale n. 192 in data 09/l2l20ll,

dichiarata immediatamenle 
._ 

esegurbile, v qva approvato il progetto

esecutivo;

- che con la determinazione n. 183/651 del l4/l2l20ll si individuavano gli



contratto ed i criteri di selezione per I'aftidamento dei lavori di

00858180532. con il ribasso del 27,651 % (ventisette virgola

seicentocinquantuno per cento) pari a € 3q9:83_1,ó2 quindi per un importo dei

lavori di € I.019.296,67 oltle € 14,7Q0,0Qner 9ne.i q !r_cJr%1a e__quindi per

un totale di € 1.094.696,67 oltre I.V.A. a nonna di legge ;

- che con Determinazione Dirigenz1iale n. 3lll32 del 0l/0312012, è stato

aggiudicato definitivamente I' appalto all' Impresa medesima;

- 
Tuttg cio pronessor i suddgtti cgmpgenli: sgmpre 1el!e lory dichiarate

gu_a!ità, previa concorde rinuncia, con 
-11 

mlg consello, all'assistenza dei

testimoni e previa conferma e ratifica della narrativa che precede, hanno a

me, Vice Segretario Comunale. richiesto di far constare con il presente atto

pubblico, quanto appresso:

ARTICOLO I - Premesse
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2 - Oggetto dell'appalto

Il Comgne di Castel del Piano, a mezzo del Responsabile del Servizio,

conferisce all'lmpresa "Bramerini Francesco & figli s.r.l." con sede in

Arcidosso (GR) via Curtatone, 15 come sopra rappresentata, che accetta.

I'appalto relativo ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI
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AREE DESTINATE A INSEDIAMENTI PRODUTTTVI IN LOCALITA'

CELLANE, CON REALIZZAZIONE DI NUOVA INFRASTRUTTURA

VI,ARtA DI ACCESSO, REVISIONE DELL'IMPI.ANTO DI

. DEPURAZIONE, MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI A VERDE E

RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGTA ELETTRICA DELLA

PUBBLICA ILLUMINAZIONE II STRALCIO FUNZIONALE (Strada di

accesso riqualificazione energetica e di aree a verde )"

Jqpp4to viene concesso ed accettato sotto I'ossenranza pienq assolutq

ARTICOLO 3 - Ammontare dell'appalto emodalitA di finanziamento

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti

modalita dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto.

ll prezzo netto dell atto, è stabilito in €.

L094.696,67 (unmiliongnovantaquatfromilaseicentonovantasei virgolal

sessantasette) I.V.A: esclusa, di cui €. 1.019.996,67 per lavori ed € 74.700,00

--. *__.! pgdfgng Pg-!llgurezzq non soggetti a ribasso, riferito all'importo a base

d'asta di e 1.484.528,29 di cui € 1.409.828,29 soggetti a ribasso e €

sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni, al netto del

ribasso ofuo in sede di gara de|27,651, Yo.Tale somma viene dichiarata sin "{*
*
t

af*g* r:gg$l-{!" ligg$gt"lg.finale che fad il direnore dei lavori o :- .-.- *-t

co!3qc!1o_19 
_ 
per tuanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le -''--*"-a

modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate al progetto.

Llopql gogpl*essiv-a è ".9.i fil13ltu, qgqto_ 3d Euro 1,497,459,!,2 al cap,

28317!30 bil. 201I im_q, 3f9, fingnziato da contributo regionale, Euro

1 ", , 74.398,71 al cap. 2507113 RE20r0 imp. 590 a seguito di devoluzione
"{
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parzi,,le di prestito posizione n. 4545547/00 acceso presso Cassa Depositi e.

p1esti1i, luro f 
8:000t00 al cap. 252013 RE ?010l*p: 623, onen propri. Euro

24740,00 al cap. 290910 RE 2010 imp473, onen propri, Euro 20.2ó0,00 al.

cap 252::t2 RE 
?01I 

imn, !!2, conlnlurllrovinciale per le progettazioni.

. 
Euro 150.000,00 cap. 2837176 bil. 2011 imp. 692 con i fondi di cui

all'accordo generale sulla geotermia L.R. 45197 art.7 nell'ambito dei

che i comuni geotgqlici ple:enterqnno alla Regione Toscana tramite

COSVIG, Euro 70.000.00 al cap.2837172 RE 2010 imp.682, oneri propri.

cap.2909/0 bil.20ll imp.540, oneri propri, Euro 14.978,18 al cap'282910

, RE 2010 imp 683, oneri propn, Euro 37.680,01 al cap.2837177 bil.20ll

imp.543, oneri propri, Euro 1.021,16 al cap.282910 bil' 20ll imp' 541,

_ _glen propn,e quanto ad Euro l:555r20 2837 71bi! 2q11 imp, 54-2, onen.

. propri, I'importo sopra detto e elencato nel quadro economico approvato a.

seguito dell'aggiudicazione definitiva e di seguito riportato: lavori soggetti a

'

ribasso € 1.409.828,29; oneri per la sicurezza € 74.700,00, ribasso offerto -

'77,651% - € 389.831,62 per un totale complessivo dei lavori di €

- , 1 .094 696,6\ IVA sui lavori l0% e 109.469,67: per espropri ed acquisizioni

. . aree € 39.250,0O; Spese tecniche progetto e D.L ecc. comprensive di IVA
I

- .?ll/: g cg_ssa prevfdella 4:1o €. lqq:183,661 Spese tecniche relative alla

_, srgurezza comprensive di IVA 21% e cassa previdenza 4% € 41.554,32,

Spese tecniche relative alla relazione geologica comprensive di IY A 21%o e

. cassa previdenza 2% € 6.280,67; Spese tecniche relative alla relazione
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archeologica compr€nsive di NA 2l% e cassa previdenza 2Yo €,2.420,00;

Oneri art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006 € 10.391,70; Spese per autorità di

vigilanza € 300,00; Spese per pubblicita bandi € 1.659,30; aiuto specialistico

al R.U.P. € 18.000,00; lnprevisti e arrotondarnenti €,447.594,01, per un

totale delle somme a disposizione di € 845.303,33 e quindi p€r un importo

totale dell'opera di € 1.940.000,00.

ARTICOLO 4 - Documenti facenti parte del Contratto

. L'appalto viene concqsso dal "Comune" ed accettato dall"'Appaltatore"'

-
sotto I'osservan"a scrupolosq completa ed inscindibile di tutte le condizioni:

e delle modalita previste nei seguenti documenti, facenti parte del progetto

I

approvati con deliberazione G.C. n. 192 in data 09ll?/20ll di seguito
......-..."e

- Elaborato l: Relazione tecnica-illustativa completa di:

- Corografia di inquadramento geografico dell'intervento (rapp.

l:25000);

- Stralcio di foto aerea;

- Documentazione fotografica dello stato attuale dei luogfii;

J - Elab. 3.1: Planimetria generale su estratto di mappa catastale con

-f
I

separatamentgnqg!-s9y1tg19_oge9tt9diintlrye1to_l

- Elaborati 4: A - Nuova struttura viaria di accesso di ctri:

. . i" r - Elab. 4.I : Planimetria del tracciato viario (rapp. I :400);
jtY

-i ì
;



Elab. 4.2: Protìli altimetrici longitudinali (rapp. I :500 ):

Elab. 4.3: Sezioni trasversali e computi movimenti terra (rapp.

1:200);

Elab.ti 4.4: Particolari esecutivi della struttura viaria con:

4.4.1: - Particolari attraversamento fosso Gallaccio (rapp. l:500,

l:200 e l:50): d
ó

Elaborati 5: B e C - Interventi di miglioramento degli spazi a verde e

riduzione dei consumi dei consumi di energia elettrica della pubblica

illuminazione di cui:

Elab. 5.1 : B e C - Planimetria degli interventi (rapp. l:750);

I _E!ab, 5,2: B 9 C : Planimetria dettaglio interventi area nord-est di

ingresso al PIP dal paese (rapp. l:250);

- Elab. 5.3: B e C - Particolari esecutivi degli interventi con: sezioni.

tipo marciapiedi, pubblica illuminazione, sistern azioni e schermature

a verde;

- Elaborati ó: Relazioni geologiche-geotecniche, con prove sul terreno,

verifiche idrauliche dell'attraversamento al fosso del Gallaccio-

verifiche gabbionata di cui:

Elab. 6.1: Relazione geologica e geotecnica;

Elab. 6.2: Relazione idraulica atffaversamento fosso del Gallaccio:

Elaborati 7: Elenchi prezzi e Computi metrici di cui:
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Elab. 7.1: Elenco prezzi1,

- Elab. 7.2: Computo metico estimativo e quadro economico

riassuntivo degli interventi A B e C;

- Elaborato 8: Capitolato speciale d'appalto

- Elaborato 9: Piano di sicurezza

- E9si, pur non essendo materialmente allegati al presente conhatto, si

ARTICOLO s o!!li_91 l4l'Appaltatore

Ljpp*llîlgT-{ s:*g$ligl3 rispettare specificatamente le seguentir

gre-s_g@oni del C apito I ato Special e d' Appalto :

Consegna ed inizio dei lavori ( art. 36 c.s.a.);

avori, Penale per il ritardo, premio di r

incentivazione (art. 37 c.s.a);

*-__ !9.p.lt$Jtgryghc e Riprese dei lavori (art. 3g c.s.a.);

Conto finale (art.47 c.s.a-);

visita di collaudo o c_ertificato di regolare esecuzione (art. 4g c.s.a.);

Cauzione definitiva e garanzie (art. l Z c.s.a.);

9ry! " 
gg!"o*dell' impresa (art. 24 c.s.a);

Definizione delle conhoversie (art. 5l c.s.a.).

4ltTlc,olo*6. c_gnsegna lavori -Termine per l'inizio e I'ultimazione dei

lryori. Ammontare delle peirali.

pal grgmo della consegn-a ogm res-polsabilità in merito ai lavori, alle opere

& ai danni diretti ed indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel

a

*il. .
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cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà avere

compiuto interamente i lavori appaltati nel termine di 630 (seicentotrenta)

gtorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il

tempo per 
]'ultimazi,one 

d_ei lavori è stato calcolato tenendo presente il

normale andamento meteorologico. Per ogni giorno naturale e consecutivo di

ritardo nell'ultimazione dei !avori oggetto dell'appalto, viene applicata

all'Appaltatore una penale giomaliera di Euro 350 (trecentocinquanta). se il

ritardo dovesse essere superiore a grornj ó0 a partire dalla data di consegna.

la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed

all'incameramento della cauzione. L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i

lavori nel modo che crederà piu conveniente per darli perfettamente compiuti

@-

€_:

o-

-

'':-'*

nel termine contrattuale, purché cio non vada a danno della buona riuscita

dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro
I

sui cantieri ed agli interessi dell' Amministrazione appaltante.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il

piano operativo di sicurezza del cantiere, eventualmente integrato ed

aggiornato. Qualora I'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, owero

ggmprovate e determinate da circostanze eccezionali e imprevedibili.

plevedelse di non compiere i lavori entro il termine pattuito. potrà chiedere

proroghe prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori che. se

. riconosciute giustificate. sono concesse dalla direzione lavori entro 30 giorni

dal suo ricevimento. La concessione della proroga annulla l'applicazione

. {911a penale. fino allo scadere della proroga stessa.

- ARTIcoLo 7 - Contabllizzazione dei lavori - Liquidazione dei

corrispettivi e modalità di riscossione.
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I lavori oggetto del presente appalto debbono essere pagati a corpo secondo

quanto previsto du prezzi in elenco e le modalità di misurazione e

valutazione dei lavori del Capitolato Speciale d'Appalto. La

contabilizzazione a corpo sarà consentita solo per le lavorazioni

relativamente alle quali non è presente un prezzo a misura; eventuali

differenti modalita di contabilizzazione dei lavori rispetto alla quotazione a

misnra dowanno essere preventivamente motivate ed autorizzate per scritto

. liquidazione dei lavori vedasi il Titolo VI c.s.a.

dal direttore lavori. Per quanto conceme gll altri crit€ri contabili

! _eggg*g g ::ggltf :gl .Segqtg o_gruguqlyglq 1'

abbia aseguito i lavori per un importo complessivo di €. 250.000,00

(duecentocinquantarnila/00) al netto del ribasso d'asta e delle riteoute di

legge, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

4""sggr:li:llio:::rygei:ttq_x*t:_a:!19r:'g*qgni*ag:glgtttj
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutel4 protezione, assicurazione,

ass{lenrza e sj:gryfg fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei

lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 7 c.2 del

gni-tolatg gengale__d:lupp4_to.!-1_ltqut!grt_,_nulla ostando, in sede di conto

finale.

La direzione lavori ed il R.U.P. hanno facoltà di subordinare il rilascio del

egeqltg

A'lavgri compiuti, debitamente riscontrati con la*red-aziole del certìficgo di

ultimazione lavori, I'ultimo stato di avanzarnento poFà essere di qualsiasi

ammontare, previo benestare della direzione lavori e del R.U.P. Entro tre
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mesi dall'ultimazione dei lavori la stazione appaltante prowederà alla

compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili

prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà

essere accettato dall'impresa entro 15 giorni, dalla messa a disposizione da

parte del responsabile del procedimento, salvo facoltà da parte della stessa di

presentare osservazioni entro lo stesso periodo. (art.20l d.p.r. 207 12010).

Il pagamento della rata a saldo, disposta previa garanzia fideiussoria, deve

essere effettuato non oltre il novantesimo giomo dopo I'awenuta emissione

del certificato di collaudo prowisorio o del certitìcato di regolare esecuzione

I !9gini di paeamento degli acconti e d9! sallo ;9n_g cu_elli_slabiliti dall'art.

29 commi l-2 D.M. LL.PP. 14512000 e I'impresa appaltatrice potrà agire nei_ -*-*_*î
i

termini e nei modi definiti dall'art. 133, c. I del D.Lgs. 163/0ó e dal D.M.- "----- " i

LL.PP. t45t2000.

, 
I'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti

I'awenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi rilasciate

. dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici

-_prey1s11_dal]a 
contrattazione collettiva, tèrmi restando i tempi previsti dal

c's.a. soltanto dopo I'awenuto adempimento del suddetto obbligo la

. Stazione appaltante prowederà all'emissione dei certificati di pagamento

*- {egli stati di avanzamento e alla liquidazione dello stato finale.

- , 
L9 eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali

. preposti alla tutela dei lavoratori.
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fn caso di inadanpienza degli obblighi sopraddetti I'amminisùazione

appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le

responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui

pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla

sospe,nsione dei pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procdura

veira applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano

acc€rtate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditter

ici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per

qualsiasi titolo.

ARTICOLO E - Controlli - collaudo.

Tutti i lavori dovranno ess€re eseguiti secondo contenuto e prescritto i

nei docì.rmenti contrattuali. La direzione lavori potra procedere in qualsiasi,

momento all'accertamento e misurazione delle opef,e compiute. ovel

I'AlPaltator_e_n9n si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni,

$i sara g1egatq_Il*tmTg:_gg!919, 19ad!to il quale gli verranno

addebitati i maggiori ong*p,er conseguenza sostenuti. sernpre nel caso in cui

I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contradditorio delle op€re

.**9grnP_rgter_!g_la direzione lavori sono sufficienti due testimoni per

I'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità

_ _ __-_A_"{:pealto. Il direttore lavori segnalera ternpestivamente all'Appaltatore le

îolFal9al_rj Steggla d_arte; I'Appaltatore prowederà a perfezionarle a sue

spese. Insorgendo con*troÌTie ]l$pna$t9_rg f_otra formulare 1i9ry3

mediante lettera raccomandgta 9$ro 15 giorni da quggdo i fatri che f1

motivano si siano verificati o siano venuti a sua conos cenza.

l2



Entro l5 gg. dalla fbrmulazione delle riserve il direttore

controdeduzioni. Le riserve e le controdeduzioni non

lavori farà le sue

avranno effetto

-:_€:

:à-

:
intem.rttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

La collaudazione delle opere, verrà eseguita mediante certificato di regolare

esecuzione il quale dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla data

dell'ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accefare la rispondenza

dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità

risultati tecnici-funzionali perseguiti dall'amministrazione. Se le opere

_ pJe entassero manqhgvolezze,tali da non poter essere accettate la direzione

lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte,

indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le

. riduzioni di pÍezzo e di addebiti a carico del contraente.

definitivo trascorsi due anni dalla data di ernissione del medesimo.

. Trascorso tale termine. il collaudo s'intende tacitamente approvato ancorché

' I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla

scadenza del medesimo termine.
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_ARTICOLO 9 - Risoluzione 
9_ 

recesso

. La stazione appaltante ha facoltà, liberamente riconosciuta ed accettata,

. senza eccezioni dall'Appaltatore, di sciogliere unilateralmente il contratto ai

- sensi delle disposizioni dell'art. 134 del D. Lgs. 16312006.

. ll presente contratto si intenderà risolto nei casi previsti dall'art. l35 "Reati

accertati" e dall'art. l3ó "Grave inadempimento, grave inegolarità e grave

ritardo", del D.Lgs. l2 Aprile 200ó, n. 163.
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Per tutti gli alhi casi non espressamerite previsti vedasi il capitolato Speciale

d'Appalto.

ARTICOLO 10 - Modalita di soluzione delle controversie.

Tutte le conboversie e la loro definiziong di qualsiasi natura siano, sono

regolate dagli artt. 240 e24l D.Lgs. l63D0A6; dagli arn. 29,30,31,32,33 e

34 del capilolato gelerale d'appalto di cui al D.M. LL.pp. 145/2000 (per

quanto applicabili) e da quanto previsto nel capitolato speciale d'Appalto.

ARTICOLO ll - Cauzioni e Garanzie

{'Appaltatore", ai sensi e per gli effeni di cui agli artt ll3 e 129 c. I del

D.Lgs. 12 April:.?006, n. 163, com_e_s*t_abilito all'art. 125 del DIR 20J!?tLtg]9,

ha costituito le seguatti cauzioni e garanzie:

(centonovantatrerniladuecentoventicinque/00), mediante

a) Cauzione Definitiva conforme allo schema tipo 1.2

Garanzia Fideiussoria n. 3ó5048 rilasciata in data B/a4/2atz dalla Elba

i

Assicurazioni di Grosseto.

I3lgglSprrgl:gl svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadernpienze

conhattuali da pafe dell"'Appaltatore", il "comune" awà diritto di valersi di

p_rgp.îg lplglg dqlla suddetta cauzione. L'.'Appaltatore" dowà inoltre

lT-fegrare la cauzione medesim4 nel termine che gli sarà prefissato, qualora

il'lcomlng'l{!ia_{ovuto, durante I'esecuzione del contratto, valersi in tutto n..---t
t
J

-* -
:

* * {- '

m o parte di essa.

b)

. r.\ ' eivile verso terzi conforme allo scherna tipo 2.3 approvato con il D.M.
" ,..! 1

t4



12103t2004, n. 123 n. 54610312ó91 emessa in data 2810512005 dalla Società.

. Reale Mutua Assicurazione - pel un importo distinlg nel seguente modo:

per € 1.000.000,00 (unmilione), come massimale per la.

_ 
Rlsponsabilità Civile vers: terlf Rer sinistrol

per € 1.000.000,00 (unmilione). come massimale per la

Responsabilità Civile per Prestatori di Lavoro:

Entrambe le polizze ,sono s_tate dighìa11te ldonee dal Responsabile de1

Servizio e dovranno essere rinnovate alla scadenza sino all'ultimazione dei

lavori.

L_'appaltatore si impe_gna alla 9t!lu!l delle sottg 9::grittq polizze d,ecennali 1l

momento della consegna delle opere compiute:

a) Polizza di assicurazione decennale a copertura dei rischi di rovina

totale o parziale dell'opera, owero dei rischi derivanti da gravi difetti

costruttivi. La polizza deve coltenne la previsione de! pagamento in favore

del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza

?
.->/
__9

E

,{

,i
V

dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed

autonzzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza

decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera

leaLizzuta e non superiore af guarant-a pel cento, nel rispetto del principio di

proporzionalità awto riguardo alla natura dell'opera.

-- . b) Polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati

. prowisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci

. anni e con un indennizzo pan al cinque per cento del valore dell'opera

I5



rcalinata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di

ARTICOLO 12 - Divieto di cessione del contratto

Il presente confatto non può essere ceduto, a peria di nullità" ai sensi dell'art.

118, comma l, del D. Lgs. 12 Aprile2006, n. 163.

ARTICOLO 13 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propn

vigente contra{g 9ollettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire,,

:' dichiara di ai propri lavoratori

5t conaon$_jEti stess gp3ttg degli obblighi assicurativi e

previdenziali previsti dalle leggi e dai conúatti.

__ retributiva, contributivq previdenzialq assistenziale, assicurativq sanitari4-_

Pryvtlle*qer i 9lnendenti dalla vigente normativ4 con particolare riguardo a

.qy3qlg prgvrstg_{attlg! tl8, comma 6, del Decreto Legislativo 12 Aprile

2006, n. 163.

tatore" è, altresl, obbligato a rispettare hrtte le nonne in materia

. L'ApPaltatore assume la resp_o,nsalilità di danni a persone e cose, sia per

i dipendenti e i materiali di sua ieta, sia quelli che essa

!9vgp_ang9g9 qlgg_tf conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attività connesseJollevando il comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 15 - Domicilio dell'Appaltatore

_f€r tutti gli :re$ {"1 presente gonhano ll..A_qp{tatore" 
!i9,lrjar*a1 di elggg1,1e

d,omicilio presso il Comune di Castel del Piano, in via G. Marconi, 9.

ARTICOLO 16 - Subappalto

f*'*
i
ì.

I
t*.
È

i

!
i

;
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Le opere in subappalto. se indicate nell'ambito

eseguite dai subappaltatori solo dopo che sia

della gara. potranno essere

intervenuta la preventiva

autoizzazione da parte del "Comune".

ARTICOLO 17 - Leggr antimafia

Le parti prendono atto che al presente appalto sono applicabili le disposizioni

stabilite dalla legge l3 Settembre 1982, n.646,12 Ottobre 1982, n. 726,23

Dicembre 1982. n.936. l9 Marzo 1990. n.55 e successivemodificazioni ed

integrazioni.

.--- - 
ARTICOLO lt - Spese contrattuali

Sono a carico dell"'Appaltatore", ai sensi dell'art. 139 DPR n.20712010 e

dell'art. 8 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 14512000, tutte le

spese del contratto e futti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi

quelli tributari, fatta eccezione per I'l.V.A. che rimane a carico del

t'Comunet'.

ARTICOLO 19 - Registrazione fiscale

Le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette ad I.V A., le parti.

- ghiedono, pertanto, le agevolazioni fiscali previste dall'art.40 del DPR 26.

-.* r {lspgsizloni concelnenti llimposta di legstro

ARTICOLO 20 - Trattamento dei dati personali

Il "Comune", ai sensi dell'art. l3 del decreto legislativo 30 Giugno 2003. n.

196 e s.m.i , informa l"'Appaltatore" che tratterà i dati. contenuti negli atti

inerenti la pratica oggetto del presente contratto. esclusivamente per lo

svolgimento delle attività e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle

leggr e dai regolamenti comunali in materia.
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ARTIcoLo 2l - Normativa zulla fracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con riferimento al presente contratto, ai sensi e per gli effetti

di cui all'art. 3 della legge 1318/2010, n. 136, dichiara di assumere gli

obblighi di hacciabilità dei flussi finanziari di cui alla nomrativa citata g

' espressamente, accetta che il contatto di cui tattasi s'intenda

automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni di cui al citato

gi.tono state eseguite senza awalersi di banche o della sociea poster

Comunale dell'i di eventuali

italiane Spa e di i infing a dare notizia all'Amministrazione;

'-'-, agli_.oPblighi 9i fiacciabilità finanziaria di cui alla nonnativa citata ed a

contestualmente la llgziong jr.gpaltante e La Prefettura-Ufficio Terrritoriale delr

--- I Governo territorialPente compet€nte. Dichi€ra inoltre che gli estremi|-
_* l4entilqqqg qq lggi correnti bancari do postali c.d. '.dedicato" di cui

l :!llarl.-l s, 11|9tls.ke"s"9l I {gl?910, :, I 3 g:g_le: sesuenql

*c.-c_, -b31cario, 
IBAN: tr83T082307r920000000060910, acceso c/o la banca

?tcniara "ttr.t 
.tr" t" g ità ed il codice fiscale dell? pgrygna delegata ad

"gp*Tg:*:9.0i_:$9, e: BramErini Roberto, nato ad Arcidosso (GR) il

0810:A?it2:-gl': BRMRRT52P08A369U, operante in qualità di Legale

$.-Ppry::nî31F.-

aSIL99I93?-- Richiamo alle norme tegistative e regolamentari.

Per qlanJo nol preyi$o nelllatto presqte,lg parti contraenli fg4o esprgsso

riferimento alfa vigcntg legislazione in materia e, in particolarg alle
.t'-*

-. o* {isposizioni stabilite nel capitolato generale di appalto dei lavori pubblici

procedere all'immediata risoluzione del
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