



COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

SETTORE TECNICO

N. 2014 / 359 registro generale

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE -----

N. 209 del 04 Settembre 2014

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N. 208/2014 (REGISTRO GENERALE N. 358/2014)

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina e l'attribuzione ai responsabili di area di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente approvato con delibera di Giunta N. 106 del 09/10/2001;

Visto il decreto del Sindaco n° 14 del 30/06/2014 con il quale viene confermato l'incarico di Responsabile del SETTORE TECNICO alla scrivente;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 208 del 4/09/2014 (n.358/2014 del Registro Generale) ad oggetto: GARA FORNITURA MODULI SISTEMA TELERISCALDAMENTO EXTRAURBANO - DETERMINA A CONTRATTARE;

Riscontrato un errore materiale nel quadro economico riportato nella Determina suddetta, errore che però non

incide sull'importo complessivo a base di gara e pertanto non determina alcun effetto giuridico finanziario in termini di impegno contabile già regolarmente assunto;

Dato atto della necessità di rettificare il menzionato errore materiale a ciò che forma e sostanza coincidano pienamente;

Visto il seguente Quadro Economico riportato nella Determinazione n. 208/2014 in cui è errato l'importo della fornitura e degli oneri della sicurezza:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO		
Importo totale fornitura soggetta a ribasso d'asta		€ 607.900,00
Oneri per la sicurezza		€ 6.800,00
Totale importo fornitura		€ 614.700,00
Somme a disposizione A.C.		
Gara di appalto e imprevisti	€ 11.830,00	
Spese tecniche di validazione	€ 2.000,00	
I.V.A. 10 % su fornitura sistemi a FERS	€ 61.470,00	
Totale somme a disposizione	€ 75.300,00	€ 75.300,00
<u>IMPORTO COMPLESSIVO</u>		<u>€ 690.000,00</u>

Visto il Quadro Economico corretto sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO		
Importo totale fornitura soggetta a ribasso d'asta		€ 608.823,60
Oneri per la sicurezza		€ 5.876,40
Totale importo fornitura		€ 614.700,00
Somme a disposizione A.C.		
Gara di appalto e imprevisti	€ 11.830,00	
Spese tecniche di validazione	€ 2.000,00	
I.V.A. 10 % su fornitura sistemi a FERS	€ 61.470,00	
Totale somme a disposizione	€ 75.300,00	€ 75.300,00
<u>IMPORTO COMPLESSIVO</u>		<u>€ 690.000,00</u>

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di rettificare la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 208 del 4/09/2014 (n.358/2014 del Registro Generale) nella parte riguardante lo schema del Quadro Economico che è sostituito dal seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO		
Importo totale fornitura soggetta a ribasso d'asta		€ 608.823,60
Oneri per la sicurezza		€ 5.876,40
Totale importo fornitura		€ 614.700,00
Somme a disposizione A.C.		
Gara di appalto e imprevisti	€ 11.830,00	
Spese tecniche di validazione	€ 2.000,00	
I.V.A. 10 % su fornitura sistemi a FERS	€ 61.470,00	
Totale somme a disposizione	€ 75.300,00	€ 75.300,00
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 690.000,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Simonetta Santucci