



COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

SETTORE TECNICO

N. 2013 / 518 registro generale

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE -----

N. 317 del 31 Dicembre 2013

OGGETTO: LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO DI VIA ROMA A CASTELNUOVO VAL DI CECINA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina e l'attribuzione ai responsabili di area di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente approvato con delibera di Giunta N. 106 del 09/10/2001;

Visto il decreto del Sindaco n° 09 del 01/10/2013 con il quale viene confermato l'incarico di Responsabile del SETTORE TECNICO alla scrivente;

Visto il Regolamento Comunale che disciplina l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia, approvato con atto di Consiglio Comunale n.33 del 12.09.2002 e modificato con Deliberazione di C.C. 060 del 30.11.2006;

Visto il D.Lgs 163/06 e il D.P.R. 207/2010

Richiamate:

- la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 323 del 29 Novembre 2012 con la quale veniva conferito al Professionista Geologo Rita Nardi di Castelnuovo di Val di Cecina (PI) l'incarico di redigere il progetto preliminare per i lavori di "Consolidamento del movimento franoso di Via Roma a Castelnuovo Val di Cecina";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 26.08.2013 con la quale veniva approvato il progetto preliminare per i lavori di "Consolidamento del movimento franoso di Via Roma a Castelnuovo Val di Cecina";

- la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 213 del 26.09.2013 con la quale veniva affidato l'incarico relativo alla progettazione e DD.LL. delle Opere di consolidamento del movimento franoso di Via Roma a Castelnuovo Val di Cecina al R.T.P. Ge.min.a – Gori – Galoppi per un importo di € 24.560,56 comprensivo di IVA 21% e contributo cassa di previdenza;
- la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 214 del 26.09.2013 con la quale veniva affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Alice Galoppi di Follonica (GR) per un importo di € 4.443,12 comprensivo di cassa previdenza 4%;

Visto il progetto definitivo che risulta composto dai seguenti elaborati:

- **RELAZIONI**

- VRC 023 DE R001 – RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA
- VRC 023 DE R002 – RELAZIONE GEOLOGICA
- VRC 023 DE R003 – RELAZIONE SISMICA
- VRC 023 DE R004 – RELAZIONE GEOTECNICA
- VRC 023 DE R005 – RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE
- VRC 023 DE R006 – FASCICOLO DI CALCOLO
- VRC 023 DE R007 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- VRC 023 DE R008 – ELENCO PREZZI UNITARI
- VRC 023 DE R009 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- VRC 023 DE R010 – PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA STESURA DEL PSC
- VRC 023 DE R011 – ONERI DELLA SICUREZZA
- VRC 023 DE R012 – QUADRO ECONOMICO GENERALE

- **TAVOLE**

- VRC 023 DE T001 – COROGRAFIA INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO
- VRC 023 DE T002 – PLANIMETRIA CATASTALE- INSERIMENTO URBANISTICO
- VRC 023 DE T003 – RILIEVO PLANOALTIMETRICO SU BASE CTR – SEZIONI STATO ATTUALE
- VRC 023 DE T004 – PLANIMETRIA E SEZIONI STATO MODIFICATO
- VRC 023 DE T005 – DEMOLIZIONI E SCAVI
- VRC 023 DE T006 – PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI INDIVIDUATI
- VRC 023 DE T007 – TRATTO 1 PARATIA – ELEMENTI STRUTTURALI
- VRC 023 DE T008 - TRATTO 2 PARATIA – ELEMENTI STRUTTURALI
- VRC 023 DE T009 - TRATTO 3 PARATIA – ELEMENTI STRUTTURALI
- VRC 023 DE T010 – SEZIONI GEOTECNICHE

ed avente il seguente quadro economico:

Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 333.691,11
Oneri per la sicurezza		€ 6.726,20
Totale importo lavori		€ 340.417,31
Somme a disposizione A.C.		
Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€ 5.000,38	
I.V.A. 10% sui lavori	€ 34.041,73	
Spese tecniche IVA e contributi compresi	€ 31.732,20	
Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1000,00	
Fondo art. 92 D.lgs 163/2006 2%	€ 6.808,35	
Totale somme a disposizione	€ 78.582,66	€ 78.582,66
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 419.000,00

Visto il Verbale di Validazione dei Lavori redatto in data 30-12-2013;

Verificata la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;

Visto l'art. 7 comma 1 lett.c) del DPR 380/2001;

Visto l'art.78 comma 2 della L.R.T. n. 1/2005 ;

Visto il D.Lgs 163/2006;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) Che le motivazioni espresse in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare l'allegato progetto Definitivo relativo ai lavori di "Realizzazione opere di consolidamento del movimento franoso di Via Roma a Castelnuovo Val di Cecina" redatto dal R.T.P. Ge.min.a – Gori – Galoppi E costituito dai seguenti elaborati:

- RELAZIONI

VRC 023 DE R001 – RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA
VRC 023 DE R002 – RELAZIONE GEOLOGICA
VRC 023 DE R003 – RELAZIONE SISMICA
VRC 023 DE R004 – RELAZIONE GEOTECNICA
VRC 023 DE R005 – RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE
VRC 023 DE R006 – FASCICOLO DI CALCOLO
VRC 023 DE R007 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
VRC 023 DE R008 – ELENCO PREZZI UNITARI
VRC 023 DE R009 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
VRC 023 DE R010 – PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA STESURA DEL PSC
VRC 023 DE R011 – ONERI DELLA SICUREZZA
VRC 023 DE R012 – QUADRO ECONOMICO GENERALE

- TAVOLE

VRC 023 DE T001 – COROGRAFIA INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO
VRC 023 DE T002 – PLANIMETRIA CATASTALE- INSERIMENTO URBANISTICO
VRC 023 DE T003 – RILIEVO PLANOALTIMETRICO SU BASE CTR – SEZIONI STATO ATTUALE
VRC 023 DE T004 – PLANIMETRIA E SEZIONI STATO MODIFICATO
VRC 023 DE T005 – DEMOLIZIONI E SCAVI
VRC 023 DE T006 – PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI INDIVIDUATI
VRC 023 DE T007 – TRATTO 1 PARATIA – ELEMENTI STRUTTURALI
VRC 023 DE T008 - TRATTO 2 PARATIA – ELEMENTI STRUTTURALI
VRC 023 DE T009 - TRATTO 3 PARATIA – ELEMENTI STRUTTURALI
VRC 023 DE T010 – SEZIONI GEOTECNICHE

ed avente il seguente quadro economico:

Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 333.691,11
Oneri per la sicurezza		€ 6.726,21
Totale importo lavori		€ 340.417,32
Somme a disposizione A.C.		
Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€ 5.000,38	
I.V.A. 10% sui lavori	€ 34.041,73	
Spese tecniche IVA e contributi	€ 31.732,20	

compresi			
Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1000,00		
Fondo art. 92 D.lgs 163/2006 2%	€ 6.808,35		
Totale somme a disposizione	€ 78.582,66		€ 78.582,66
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 419.000,00

3) Di approvare l'allegato Verbale di Validazione del Progetto;

4) Di impegnare l'importo di €. 389.996,32 al cap. 2864 del Bilancio 2013 in quanto dal quadro economico complessivo va scomputata la voce relativa alle spese tecniche, che risultano già impegnate con determinazione n. 213 del 26.09.2013 e 214 del 26.09.2013;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Simonetta Santucci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTATE LA COPERTURA FINANZIAR

Importo

Capitolo

Impegno

A favore di:

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio della gestione, dando atto altresì che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. TADDEI AMBRA

Castelnuovo di Val di Cecina, 31-12-2013