

Azienda Servizi Val di Cecina s.p.a.

Piazza dei Priori, 1 - 56048 VOLTERRA (PI)

DISCARICA DI BURIANO

Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)

CHIUSURA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA FINALIZZATA ALLA GESTIONE POST CHIUSURA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2003

**INTEGRAZIONI VOLONTARIE AL
PROGETTO DEFINITIVO DEL GENNAIO 2016**

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

Elaborato:

E4

Data:

29/04/2016

Aggiornamento:

Rev. 2.3 apr.2016

Azienda Servizi Val di Cecina:

Direttore Tecnico

Ing. Augusto Mugellini

Progettazione:

AMBIENTEITALIA
PROGETTI

Via Carlo Poerio, 39
20129 MILANO

Tel. +39 (02) 277441
info@ambienteitalia.it
www.ambienteitalia.it

Dott. Geol. Luca Monti

Collaborazione:

Ing. Matteo Palmieri



DISCARICA DI BURIANO
CHIUSURA IN SICUREZZA FINALIZZATA ALLA GESTIONE POST CHIUSURA AI SENSI DEL D. LGS. 36/2003

PROGETTO DEFINITIVO - QUADRO ECONOMICO

| | | | |
|---|--------|----|-------------------|
| IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA | | €. | 564.260,00 |
| Oneri per la sicurezza | | €. | 6.700,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI | | €. | 570.960,00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | | |
| iva sui lavori | 22,0 % | €. | 125.611,20 |
| TOTALE | | €. | 696.571,20 |
| arrotondamenti | | €. | 28,80 |
| TOTALE GENERALE | | €. | 696.600,00 |

rev.2.3